



Procedimiento de Cotización Abierto N°CORBANA-PGBS-PCA-003-2019 “CONSTRUCCIÓN DE DOS BATERIAS DE BAÑOS PARA LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y LABORATORIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CORBANA, UBICADO EN LA RITA, POCOCÍ, PROVINCIA DE LIMÓN”

ACLARACIÓN #1

1. Las inclusiones de los trabajadores una vez adjudicada la obra son solamente las de INS, presentando planillas CCSS e INS?
R// Deben incluirse tanto en el INS como en la Caja Costarricense de Seguro Social (Inclusión adelantada).
2. Aclarar si la empresa adjudicada debe tener un profesional responsable de la obra.
R// Si correcto, se indica en el punto 2.12
3. Definir la fecha de inicio de la construcción de las obras.
R// El inicio de las obras está programada para iniciar entre la segunda y tercer semana de Enero, 2020.
4. Se solicitó la posibilidad de ampliar el plazo considerando que el presupuesto es limitado (según comentarios de los presentes) y, que necesitan afinar las cotizaciones.
R// Se amplía el plazo de entrega de ofertas al **21 de noviembre, 2019 a las 2:00 p.m.**
5. Aclarar si deben considerar seguridad privada para el cuidado de materiales y equipos.
R// No se debe considerar.

En el siguiente link:

https://www.dropbox.com/sh/f8i1azrokedmjzt/AAB_2nzZqgYMqCsFbZqgGA_sa?dl=0 podrán acceder a las aclaraciones realizadas por la empresa asesora: 1. archivo editable en excel del presupuesto. 2. Archivos de planos en formato dwg. 3. Duda con respecto a contrapiso (uso de malla y concreto) esta detallado en planos. 4. Duda con respecto a la tabla de presupuesto del módulo uno, fila 18, columna C. Este rubro se refiere a la pared inferior a las ventanas. Se aclara en la tabla enviada en el link.