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CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

ASPECTOS GENERALES

La Proveeduria General de la Corporacion Bananera Nacional, S.A. (en adelante CORBANA) presenta
las especificaciones técnicas y condiciones generales del Procedimiento de Contratacion Directo N°
FEPI-PGBS-PCD-0001-2026, denominado: «Contratacion de control de avance por topografia en
proyectos de construccion de obras de proteccion en la margen derecha del rio Matina en la comunidad
de Luisa Este, provincia de Limén. (Zonas C, F y H).».

Este procedimiento se regira por el Reglamento para regular los procedimientos de contratacion del Fondo
Especial de Prevencion e Infraestructura y el Reglamento General para compra, venta y arrendamiento
de bienes y servicios de CORBANA y empresas subsidiarias.

La Direccion de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Publicas y Transporte tendra un rol de interesado
en el proyecto debido a que los informes de esta contratacion son de su competencia para controlar los
proyectos financiados por CORBANA que supervisa, y ejecuta.

CORBANA financiara y fiscalizara la realizacion de las labores contratadas y supervisara el
cumplimiento de la ejecucion del contrato, del presupuesto y del cronograma.

CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en la
oferta.

El oferente podra solicitar aclaraciones al cartel a la Proveeduria General de CORBANA, conforme al
punto 20 de este cartel.

La evaluacion de las ofertas se realizard de conformidad con el procedimiento de evaluacion establecido en
este cartel y la regulacion normativa interna de CORBANA.

El recurso de objecion al cartel podra presentarse a la direccion de correo electronico
notificacionescontrataciones@corbana.co.cr en un plazo no mayor de UN (1) dia habil contado a partir
del dia siguiente de realizada la publicacion del presente cartel.

La adjudicacion se realizara por parte de la Proveeduria de CORBANA. La decision que se adopte
unicamente tendra recurso ordinario de apelacion ante la Junta Directiva, el cual debera interponerse dentro
del plazo de TRES (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente al que se comunique la adjudicacion.
La presentacion del recurso deberda remitirse a la direccion de correo electronico
notificacionescontrataciones@corbana.co.cr

Se advierte que toda certificacion notarial o copia certificada por un notario publico que se solicite o presente
en este procedimiento, debera cumplir con los «Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio
Notarial», publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de mayo de 2013 y sus reformas.

Todos los documentos provenientes del extranjero deberan presentarse apostillados.

CORBANA se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierto o infructuoso el Procedimiento de
Contratacion Directo N° FEPI-PGBS-PCD-0001-2026 en caso de que no se presenten ofertas o si
considera que las ofertas presentadas no satisfacen los intereses perseguidos con esta contratacion por
cualquier motivo. Asimismo, CORBANA se reserva el derecho de negociar una mejora en las condiciones
de la oferta que se presenten.
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En el caso de que la oferta contenga defectos formales subsanables, CORBANA se reserva la facultad de
solicitar corregir las omisiones y que se completen los documentos faltantes o que se aclaren elementos
de forma.

Los oferentes deben cumplir con los requisitos formales, y solo cuando se hayan presentado estos en forma
completa, se podra examinar la propuesta econdomica y técnica.

Las ofertas se recibiran hasta las 14:00 horas del dia 20 de julio del afio 2026. Cualquier oferta presentada
luego de la hora sefialada no sera recibida.

La oferta debera remitirse al correo wviquez@corbana.co.cr de la Proveeduria General de CORBANA, a
mas tardar a la hora sefialada para la recepcion de las ofertas.

Las ofertas deben ser presentadas en idioma espafiol y deben venir firmadas digitalmente (certificado
digital valido emitido por el Banco Central de Costa Rica, vigente) por el representante legal, quien debe
acreditar tal condicion. Todos los formularios deberan cumplimentarse de acuerdo con lo que en estos se
indica en cuanto a precios, caracteristicas y entregas e igualmente deben entregarse firmados.

Las ofertas deben presentarse en un solo archivo, en formato digital (Portable Document Format - PDF),
foliado de forma consecutiva en la parte superior derecha de cada pagina y firmada digitalmente. Los
archivos con firma digital que, para mantener la validez del certificado digital requieran ser aportados en
archivo individual, deberan remitirse de forma separada de la oferta en la cual se consigne el nombre del
archivo con igual nimero de folio del que aparece en la oferta.

Las ofertas deberan ser presentadas segun se indica en el punto 12.4 de este cartel.

Todo participante debera indicar expresamente en su oferta el domicilio contractual (direccion exacta) y
una direccion de correo electronico en las cuales en una u otra, a eleccion de CORBANA, podra recibir
notificaciones referentes a este procedimiento, asi como un numero de teléfono. Esta informacion debera
ser incluida en el formulario 2 que forma parte de este cartel, el oferente debera indicar un tinico correo
electronico como medio de notificaciones.

El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda), deberan encontrarse al dia con el pago de las
cuotas obrero-patronales de la C.C.S.S, el dia de la recepcion de ofertas, en la adjudicacion y en el
momento de pago.

El oferente debe contratar los seguros necesarios ante la entidad correspondiente que lo proteja contra
cualquier accidente a su equipo, personal, dafos a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros vigente en el
mercado.

El adjudicado entiende y acepta que de conformidad con el articulo 22 de la Ley de Notificaciones
Judiciales ntimero 8687, y para efectos de recibir todo tipo de notificaciones, sefialan como su domicilio
contractual, la direccion establecida en su oferta. El lugar o medio sefialado para recibir notificaciones no
podra ser modificado sin haber comunicado el nuevo domicilio de previo y por escrito a CORBANA, con
una anticipacion minima de 8 dias. De no proceder de esta forma, los lugares o medios sefialados en la
oferta adjudicada se tendran por validos y la notificacion por realizada validamente 24 horas después de
realizada la comunicacion.

Una vez entregadas las ofertas en CORBANA no podran ser retiradas, entendiéndose que estas pasan a
ser propiedad de CORBANA.

CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en la
oferta. De determinarse que la informacion suministrada sea falsa, incompleta o inexacta, podra excluirse
la oferta.
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3

3.1

3.2

ABREVIATURAS

Las siguientes corresponden a las abreviaturas sefialadas en el presente cartel:

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA

Direccidon de Obras Fluviales del MOPT DOF

Ministerio de Obras Publicas y Transportes MOPT

Instituto Nacional de Seguros INS

Registro Nacional RN

Supervisor de la contratacion designado por CORBANA Supervisor de CORBANA

CAPITULO 11

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO CONTRACTUAL

Descripcion de la situacion

Con motivo de los eventos hidrometeorologicos de los afios 2015 y 2021 que dieron origen a las
declaratorias de emergencia N°39056-MP y N°43131-MP, respectivamente, se registraron afectaciones
en gran parte de la provincia de Limon, siendo particularmente notables los dafios en el cantén de Matina
por su extension, costo de reparacion y afectaciones al sector productivo bananero. Dentro de las regiones
del canton de Matina mas golpeadas en dichos eventos se encuentra la parte baja del rio Matina,
especificamente el sector aguas abajo del puente del ferrocarril, donde se identificd once sitios en los
diques existentes que deben ser intervenidos para gestionar su vulnerabilidad y proteger las areas
productivas, infraestructura civil y comunidades ubicadas detras de éstos.

CORBANA cuenta con un proyecto con el que se pretende construir obras de proteccion para robustecer
tres de estos puntos, especificamente el denominado Zona C, el cual se encuentra ubicado
aproximadamente a 2,0 km aguas abajo del puente del ferrocarril, el denominado Zona F, ubicado
aproximadamente 1,5 km m aguas abajo de Zona C y el denominado Zona H, que se halla a 1,5 km aguas
abajo de Zona F. Cabe destacar que todos estos puntos se hallan sobre la margen derecha del rio Matina,
en colindancia con la finca bananera Banasol I, en la localidad de Luisa Este.

Tomando en cuenta la naturaleza de los proyectos a ejecutar y su envergadura, asi como también con el
proposito de dotar a CORBANA de informacion precisa de la ubicacion y cantidad de los distintos
materiales colocados en cada obra, se tiene la necesidad de realizar la presente contratacion para controlar
el avance de las obras mediante topografia en los proyectos de construccion de las obras de proteccion en
las zonas C, F y H.

Objetivo de la contratacion

Contratar un servicio de topografia que disponga de equipo y software especializado para la revision del
proceso constructivo de las obras de proteccion en la margen derecha del rio Matina a la altura de las
zonas C, F y H con el fin de dotar a la Administracion de los datos necesarios para determinar el
cumplimiento o no de los parametros establecidos en la documentacién técnica del proyecto y contribuir
en la correcta estimacion del pago por avance.

En el CAPITULOQ III de este cartel se proporciona mayor detalle sobre la naturaleza, los alcances y las
caracteristicas particulares de los trabajos objeto de esta contratacion.



4 ALCANCES DE LA CONTRATACION

4.1

4.2

El adjudicado debera ejecutar todas las actividades que resulten necesarias para lograr el cumplimiento del
objeto de este procedimiento y entregar los productos esperados conforme a las especificaciones técnicas
suministradas por CORBANA, incluidas en el CAPITULO IIIL.

El adjudicado debera contar con todos los materiales, equipo, transporte y recurso humano necesario para
ejecutar las labores objeto de esta contratacion conforme con la oferta adjudicada y los términos de este cartel.

5 DEFINICIONES

Para efectos de la presente contratacion se tienen las siguientes definiciones:

Adjudicacion: acto por el cual CORBANA decide conferir la contratacion denominada
«CONTRATACION DE CONTROL DE AVANCE POR TOPOGRAFIA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO MATINA
EN LA COMUNIDAD DE LUISA ESTE, PROVINCIA DE LIMON. (Zonas C, F y H)», a un Oferente.

Adjudicado: persona fisica o juridica que fuere favorecida con la adjudicacion.

Atestados: todos los documentos que respaldan y demuestran formalmente que una persona fisica o
juridica cumple con los requisitos solicitados en el cartel o términos de referencia.

Cartel: pliego de bases y condiciones de esta contratacion.

Contratista: persona fisica o juridica que por contratacién realice la contratacion denominada
«CONTRATACION DE CONTROL DE AVANCE POR TOPOGRAFIA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO MATINA
EN LA COMUNIDAD DE LUISA ESTE, PROVINCIA DE LIMON. (Zonas C, F y H)», por el precio
adjudicado.

Contrato: documento que suscribira CORBANA con el adjudicado, una vez firme el acto de
adjudicacion, en el cual quedara formalizada la contratacidon que se promueve.

Director de proyecto: persona fisica que coordinara las actividades relacionadas de la contratacion y
fungird como responsable principal ante la administracion. Ademas, sera responsable del objeto de la
contratacion, asi como de su avance.

Hoja de cotizacion: es el formulario que CORBANA suministra a los oferentes para que se indiquen,
los precios unitarios y globales de las diferentes lineas de pago.

Ingeniero responsable: persona fisica que estara a cargo profesionalmente de los entregables de la
contratacion.

Modelo digital de superficie (MDS): se refiere a un modelo digital que representa la forma
tridimensional de la superficie de la Tierra, que proporciona la informacion sobre la elevacion de cada
punto en la superficie de la Tierra considerando vegetacion, estructuras como edificaciones e
infraestructura existente.

Modelos digitales de terreno (MDT): es una representacion digital del terreno o forma tridimensional
de la superficie terrestre. Este tipo de modelo proporciona informacion sobre la elevacion de cada punto
de terreno sin considerar la vegetacion, las estructuras como edificaciones e infraestructura existente.

Nivelacion topografica: conjunto de mediciones y célculos precisos para dotar a un punto, o una serie
de puntos, de elevacion y ubicacion espacial respecto a un plano de referencia determinado.



Oferente: persona juridica incluida, que presente una oferta para el proyecto a que se refiere esta
contratacion.

Oferta: es la propuesta formal que un interesado en participar en esta contratacion dirige a CORBANA,
aceptando la invitacion que, dentro del procedimiento, implica el cartel.

Precios: la suma de dinero por la cual el oferente se compromete a entregar los estudios objeto de esta
contratacion de acuerdo con las especificaciones y demas requerimientos contractuales.

Programacion de obra: se entiende por programacion de cada obra, la determinacion de los tiempos de
realizacion de las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la duracion total de su
proceso de ejecucion. La programacion debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del proyecto,
determinacion de los datos de rendimientos, recursos y tiempos para cada una de las actividades,
ordenamiento de las actividades con una secuencia logica, mediante el uso de alguno de los métodos de
programacion modernos, determinacion de la ruta critica, determinacion de los tiempos tempranos,
tardios y holguras de cada una de las actividades, elaboracién de un diagrama de barras (Gantt) en el que
se muestren los tiempos de inicio y finalizacion de las actividades, asi como flujo de caja o desembolsos
a través del tiempo, para su debida programacion.

6 CONDICIONES LEGALES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Podran contratar con CORBANA las personas fisicas o juridicas nacionales en forma individual o en
consorcio (no se aceptan ofertas conjuntas), que cuenten con plena capacidad de actuar debidamente
acreditada y demuestren su aptitud técnica, legal y financiera para el logro del objeto contractual bajo los
requerimientos establecidos en este cartel. Las ofertas en consorcio se presentaran con el compromiso de los
participantes de ser solidariamente responsables por el cumplimiento de la oferta y los términos del cartel.

Todas las empresas participantes, asi como subcontratistas (en caso de que proceda), deberan aportar una
certificacion notarial de capital social (con vista en el R.N.) y propiedad de las acciones (con vista en el libro
de registro de accionistas), la cual no debera tener mas de un mes de emitida a la fecha de recepcion de
ofertas, y una certificacion de personeria digital emitida por el R.N, con no mas de quince (15) dias naturales
de emitida a la fecha de la recepcion de ofertas; sin embargo, ambas deberan indicar toda la informacion
necesaria para describir a la persona juridica oferente, tal como: citas de inscripcion, niimero de su cédula
juridica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las limitaciones del
poder si las tuviere.

Podran contratar con CORBANA las personas juridicas en forma individual o en consorcio y subcontratistas,
a quienes no les alcancen las prohibiciones establecidas en el capitulo V referente al régimen de prohibiciones
de la Ley General de Contratacion Publica, asi como en el Reglamento General para compra, venta y
arrendamiento de bienes y servicios de CORBANA y empresas subsidiarias, articulo 26, inciso A. Todos los
oferentes y subcontratistas deberan presentar una declaracion jurada con firma digital o en su defecto
con firma autenticada por abogado en la cual manifiesten que no les alcanzan esas prohibiciones. En
caso de oferta en consorcio, este requisito debera ser presentado por todas las empresas participantes e
incluyendo a los subcontratistas.

El oferente debera presentar una certificacion de personeria juridica del representante legal quien firme la
oferta y una copia simple de la cédula de identidad de este. La personeria juridica podra ser notarial con no
mas de un mes de emitida en el momento de la recepcion de ofertas o registral, con no mas de quince (15)
dias naturales de emitida al momento de la recepcion de ofertas, sin embargo, deberd indicar toda la
informacion necesaria para describir a la persona juridica oferente, tal como: citas de inscripcion, numero de
su cédula juridica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las
limitaciones del poder si las tuviere.

El oferente, asi como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberan presentar una certificacion emitida
por el LN.S, en la cual se indique que se encuentra al dia con el pago de la pdliza de riesgos del trabajo, asi



6.6

6.7

6.8

6.9

como la vigencia de esta. La poliza debera estar vigente y ser acorde a la actividad para la cual esta ofertando.
El recibo de pago no sustituye la certificacion de pdliza que extiende el LN.S.

El oferente, asi como los subcontratistas (en caso de que proceda) debera presentar una declaracion sencilla
en la cual exprese su compromiso de mantener a CORBANA libre de toda responsabilidad civil directa e
indirecta o laboral como consecuencia de la contratacion durante todo su plazo de ejecucion.

El oferente debera presentar el listado de subcontrataciones y arrendamientos en caso de que corresponda,
indicando en cada caso el porcentaje que representa la subcontratacion respecto del precio ofertado.

El oferente debera indicar los nombres de todas personas fisicas o juridicas con las cuales se subcontratara,
incluyendo su porcentaje de participacion en el proyecto (que no podra ser mayor o igual al 50%) y se aportara
una certificacion de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas, en caso de que
sean personas juridicas. En caso de no haber subcontratistas, el oferente debera indicarlo expresamente
en su oferta.

El adjudicado no podra subcontratar un porcentaje mayor o igual al 50% del monto adjudicado, como se
indico en el punto 6.8 anterior, salvo que CORBANA en la fase de ejecucion de la contratacion autorice un
porcentaje mayor. En todo caso, la subcontratacion no relevara al contratista de su total responsabilidad.

7 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

El oferente debera indicar en su propuesta econdmica, la vigencia, la cual debera tener COMO MINIMO
TREINTA (30) DiIAS NATURALES, contados a partir de la fecha de recepcion de ofertas. Toda
propuesta que no indique el plazo de vigencia sera considerada con ajuste al plazo minimo citado. De
presentarse una indicacion expresa de una vigencia inferior al plazo minimo, no sera admitida (Formulario

).

8 OFERTAS EN CONSORCIO

8.1

8.2

Los participantes que formen parte del acuerdo consorcial deberan presentar la informacion solicitada en
los puntos 6.4 y 6.5 de este cartel.

En caso de ofertas en consorcio, se debera presentar el acuerdo consorcial (copia certificada notarial salvo
que este se suscriba con firma digital), y debera contener al menos lo siguiente:

a. Certificaciones de las personerias juridicas de las empresas que van a participar en los términos
solicitados en el punto 6.2 de este cartel.

b. Designacion de los representantes (no mas de dos), con poder suficiente para actuar en nombre del
consorcio durante la fase de estudio de ofertas, de formalizacion, de ejecucion contractual y para tramites
de pago.

c¢.  Correo electronico para recibir notificaciones, el cual debe coincidir con el correo establecido en el punto
1.21.

d. Detalle de los aportes de cada una de las empresas participantes, sean recursos econémicos o bienes
intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiria en fase de ejecucion
contractual. Estos aportes deberan cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que
aplique, en forma porcentual. Los oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son
obligados solidarios y esto debera hacerse constar en la oferta.

e. El plazo del acuerdo consorcial, que debera cubrir la totalidad del plazo contractual y eventuales
prorrogas.

f. El acuerdo de consorcio debera ser suscrito por los representantes legales de las sociedades o bien
por aquella persona a la que el consorcio haya designado como representante con los poderes
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

correspondientes. En caso de que el documento se firme con firma digital, no sera requerida la
autenticacion de estas firmas por abogado.

g. El acuerdo debera contener el compromiso incondicional de todas las empresas participantes en el
cual acepten la responsabilidad solidaria tanto para la ejecucion de las obras como para el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel.

h. El acuerdo debera identificar de manera clara las obligaciones y responsabilidades de cada parte.

i.  El acuerdo debera indicar expresamente a cual de las empresas en consorcio debe girarse el pago,
entidad bancaria y nimero de cuenta.

j-  En caso de actuar con un poder especial proveniente del extranjero, este debera venir debidamente
apostillado desde el lugar de origen, lo mismo que para cualquier otro documento (constitucion de
la empresa, protocolizacion de actas, etc.) que esté relacionado con el Consorcio, o empresa
extranjera que sea parte del Consorcio.

Las ofertas en consorcio presentardn una Unica garantia de cumplimiento y participacion segun
corresponda conforme a los términos del punto 21 de este cartel.

Se prohibe la participacion de empresas en mas de un consorcio para ofertar en este procedimiento.

En caso de que, en la etapa de ejecucion y solo de forma muy excepcional, se requiera por circunstancias
muy calificadas cualquier cambio en las empresas integrantes del consorcio, el representante de esta
debera solicitar la aprobacion del cambio por escrito en forma previa y razonada, mediante el Supervisor
de CORBANA, quien elevara a las instancias que corresponda la solicitud que debera presentar todos los
requisitos solicitados para los consorcios. Toda actividad relativa a la ejecucion del proyecto podra ser
suspendida parcial o totalmente hasta que la Administracion haya valorado y aprobado dicho cambio.

CORBANA valorara la solicitud de cambio y resolvera conforme a las instancias que correspondan.
Se hace de conocimiento del consorcio que los gastos que genere el cambio en los integrantes correran
por cuenta de este; CORBANA no reconocera reajustes de precio por concepto de atrasos en la ejecucion

del proyecto.

De no seguir el procedimiento indicado en los puntos anteriores podria implicar la resolucion de la
contratacion.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SE DEBE APORTAR

La oferta debera contener un compromiso expreso del oferente y los subcontratistas, respecto de trabajar
en el sector de interés durante cualquier condicion climatica, siempre que no esté en riesgo la integridad
de sus trabajadores, los equipos, maquinaria y herramientas. En cualquiera de estas situaciones no habra
reajustes de precio, pero si podran existir reajustes de plazo a criterio de la administracion.

El oferente debera aportar certificaciones del C.F.I.A. en las cuales se acredite que los profesionales en
ingenieria se encuentran al dia en el pago de sus obligaciones gremiales, que estan habilitados para el ejercicio
liberal de su profesion y que no han sido sancionados disciplinariamente y si lo han estado debera indicarse
en qué periodos, con un detalle del motivo que provoco dicha suspension o medida disciplinaria.

El oferente debera presentar la memoria descriptiva de la metodologia de trabajo que contenga al menos una
resefia de las actividades, etapas que comprende el proyecto y productos esperados de cada una de éstas,

asi como un plan de gestion de riesgos.

El oferente debera presentar en su oferta, un apartado en el que se detalle todos los permisos, licencias y
documentos de viabilidad que requiere el proyecto para su ejecucion, asi como las etapas y pasos de cada
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9.5

9.6

una, que se requiera, incluyendo el detalle de la institucion o ente estatal que tramita la solicitud
correspondiente.

En el caso que el oferente sea una persona juridica extranjera debera indicar que cuenta con un
representante y sucursal abierta en Costa Rica.

El oferente debera presentar junto con su oferta, una declaracion jurada sencilla en la que se indique que
cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para cumplir con el objeto
contractual. Esta declaracion jurada debera tener la firma del declarante, autenticada por un abogado; sin
embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticacion de esta.

10 REUNION Y VISITA DE PRE-OFERTA

10.1

10.2

10.3

CORBANA realizara una UNICA reunién y visita de pre-oferta, dada la naturaleza de los trabajos requeridos
para generar los entregables de esta contratacion. Esta reunion y visita pre-oferta serd de caracter obligatorio
y un requisito indispensable para la admisibilidad de la oferta, por cuanto tiene como finalidad la
valoracion por parte de los oferentes de las condiciones en las que debera ejecutar los trabajos contemplados
en esta contratacion. En caso de que el dia de la reunion y visita pre-oferta se presenten condiciones climaticas
o algun otro factor fuera del control de CORBANA, incluso si este se presenta mientras se realiza la visita,
que impida la consecucion de este fin, se podrd reprogramar la reunion y visita para otro dia, el cual sera
comunicado de manera oportuna a los oferentes, mediante aclaracion la cual sera incluida en la pagina web
de CORBANA.

El oferente debera adoptar todas las previsiones del caso para asistir a la reunion y visita pre-oferta, de forma
tal, que pueda llegar puntualmente a esta y no se imposibilite su participacion; la visita tendrd que ser
completa y no parcial, es decir debera presentarse a la reunion para luego trasladarse al sitio de los trabajos.
El oferente que no se presente a la hora indicada no podra firmar la boleta de asistencia.

La reunidn y visita esta programada para realizarse a las 09:00 horas del 10 de julio de 2026, ¢l punto de
encuentro serd la sala del concejo municipal de la Municipalidad de Matina, para trasladarse luego a los
lugares de trabajo (Zonas C, F y H).

11 PRECIO

11.1

11.2

11.3

114

11.5

El precio ofertado sera obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose
indicar a la vez el monto total de la oferta, con el detalle del monto que corresponde al impuesto sobre el
valor agregado. Todos los precios se entenderan firmes, definitivos e invariables y deberan reportarse con
una precision de dos (2) decimales.

Los precios que contenga la oferta podran ser expresados en dolares, moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América para cada una de las lineas de pago del objeto de esta contratacion. Para efectos de
comparacion de las ofertas se tomara como referencia el tipo de cambio de venta del Banco Central de
Costa Rica vigente al momento de la recepcion de ofertas.

Se deberan ofertar todas las lineas de pago y las cantidades requeridas, por lo que no se admitiran ofertas
parciales.

El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, equipos, los respectivos traslados
hacia los sitios de proyecto, viaticos y hospedaje, asi como el salario del personal técnico y encargados
(incluyendo cargas sociales y seguros), para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e
instrucciones que gire CORBANA de conformidad con el alcance de la contratacion.

CORBANA pagara las sumas de dinero aprobadas mediante informe técnico emitido por el Supervisor
de CORBANA vy dirigido a la Proveeduria General, donde se consigne el visto bueno de la recepcion de
los informes de avance y entregables segiin los términos de referencia y especificaciones técnicas
contenidas en este cartel y el contrato que se suscriba y sus potenciales adendas, asi como el presupuesto
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

de esta contratacion.

El oferente indicara los precios globales cuando asi se tipifique y/o precios unitarios, segun se requiera,
de conformidad con la hoja de cotizacion indicada en el punto 49.4 de este cartel.

CORBANA verificara que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan errores
aritméticos y si los hubiere, podra declarar inadmisible la oferta:

a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en numeros y en letras, prevalecera el precio
mas bajo consignado.

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total de la linea de pago, prevalecera el
precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario prevalecerd
sobre el precio global.

c¢. Cuando exista diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad estipulada, prevalecera la cantidad
estipulada, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el precio total
ofertado.

d. Cualquier precio unitario o cantidades en el que se cuente con mas de dos (2) decimales, sera
redondeado a la centésima mas proxima. Para efectos del calculo de las cantidades, precios unitarios,
subtotales y costos finales, el oferente debera realizar los calculos a partir de los digitos mostrados
en la hoja de cotizacion, es decir, a partir de las cifras indicadas sin importar si se utilizé hojas de
calculo (que podrian contener mayor cantidad de decimales, aunque muestren solamente dos).

El oferente estd obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en esta contratacion descritas
en el cartel. No se aceptaran ofertas parciales que no consideren la totalidad de los alcances de la
contratacion.

En el caso de que el oferente cotice en cero (0) una linea de pago o no lo cotice del todo en su oferta, ésta
se tornara inelegible para todos los efectos.

Se tendran por incluidos en el precio ofertado, los impuestos, tasas y aranceles de importacion, asi como
los deméas impuestos del mercado local en el caso que no los especifique y cualquier otro tributo o
prestacion coactiva.

No se aceptaran incrementos en los precios unitarios, los cuales deberan permanecer invariables y no
podran ser modificados antes, durante ni al finalizar la contratacion.

12 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

12.1

12.2

Deberes de los participantes (oferentes y subcontratistas).

El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda) deberan estar inscritos ante la Direccion General
de Tributacion como contribuyentes y al dia con sus obligaciones formales y materiales ante esta o en
cualquier tipo de tributo, el dia de la recepcion de ofertas, en la adjudicacion y en el momento del pago.

Acreditacion de la experiencia

El oferente debera acreditar por medio de cartas de experiencia, un minimo de dos (2) proyectos de
nivelacion topografica para control de cantidades en proyectos de construccion de obra civil y
fotogrametria, realizados en los tltimos diez (10) afios. Se aclara que para efectos de esta contratacion no
seran validos, como parte de la experiencia acreditada levantamientos topograficos para agrimensura
(medicion de tierras y delimitacion de propiedades) ni tampoco aquellos utilizados exclusivamente para
el establecimiento de niveles en proyectos de construccion. Para contratos con entidades publicas las
cartas deben indicar: consecutivos de procedimientos realizados, nimeros de contratos, fechas de inicio
y fechas de finalizacion.
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12.3

Reglas para las ofertas

a. La oferta debera incluir informacion en relacidén con la razén social de la empresa participante,
numero de cédula juridica y adicionarse una copia simple del documento de identidad de su
representante legal.

b. La oferta deberd hacer referencia expresa y ordenada a cada uno de los puntos y requisitos solicitados
en este cartel, empleando para este fin las manifestaciones que correspondan y aportando la
documentacion que se requiera. El oferente debera utilizar la guia para elaboracion de la oferta
adjunta al cartel. (ANEXO 1).

La oferta debe presentarse de manera completa, incluyendo su respectiva garantia de participacion, la
cual debera ser valida y utilizable desde el momento de su entrega, conforme a lo establecido en el punto
21.1. Si se realiza el deposito en la tesoreria de CORBANA o por su transferencia bancaria, debera estar
acreditado a la hora de la recepcion y ser validado minimo tres (3) horas de previo, contra su respectivo
comprobante.

d. El oferente debera ajustarse al orden de este cartel para elaborar y presentar su oferta. Las ofertas
que no cumplan con la estructura solicitada podran ser rechazadas por inadmisibles.

e. No se recibira ninguna oferta ni documentacion adicional después de la hora fijada para la recepcion
de ofertas, ni la enviada via correo, o la que sea presentada en una unidad u oficina distinta a la de
la Proveeduria General de CORBANA.

f. Laoferta debe presentarse de manera completa cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad,
formara parte de la propuesta tanto la oferta en si, debidamente firmada, como todos los documentos
que la acompatfien.

13 SUBCONTRATACION

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente debera presentar con su oferta la documentacion
de la subcontratacion solicitada en los puntos 6.4 al 6.7, el monto a subcontratar (que no podra ser mayor
o igual al 50% [cincuenta por ciento] del monto total del contrato) y cumplir con lo correspondiente a lo
establecido en articulos 74 y 74 bis (segun reforma de la Ley N° 8909) de la Ley N° 17 «Ley Organica
de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)», para cada uno de los subcontratistas (cumplimiento
de pago de las obligaciones de seguridad social con la C.C.S.S.).

El oferente deberd indicar expresamente en su oferta todas las actividades a realizar por la empresa
subcontratista durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual debera completar el formulario 7 con la
informacion solicitada para cada uno de estos.

En caso de requerirse cualquier cambio en las empresas subcontratistas, el adjudicado debera, en forma
inmediata, solicitar la aprobacion del cambio mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevara a las
instancias que corresponda la solicitud, que debera presentar todos los requisitos solicitados para los
subcontratistas, asi como suspender toda actividad relacionada con la ejecucion de los trabajos hasta que
la Administracion haya valorado y aprobado dicho cambio, salvo que CORBANA dé¢ la indicacion
contraria.

CORBANA valorara la solicitud de cambio en un plazo de tres (3) dias habiles, salvo que se requiera la
aprobacion de la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicaria un plazo de diez (10) habiles, para resolver el
analisis de la documentacion presentada; en caso de que el contratista presente documentacién que
requiera subsanar algin elemento el tiempo requerido para ello no sera contabilizado dentro del plazo
establecido. CORBANA valorara la solicitud de cambio y resolvera conforme a las instancias que
correspondan.

Se hace de conocimiento del adjudicado que los gastos que genere el cambio en sus empresas
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13.6

13.7

13.8

13.9

subcontratadas correran por su cuenta, CORBANA no reconocera reajustes de precio por concepto de
atrasos en la ejecucion del proyecto.

De no seguir el procedimiento indicado en el punto anterior, se aplicara la multa de conformidad con el
punto 37 del presente cartel o podria incluso implicar la recision del contrato; quedara a criterio de
CORBANA aplicar una u otra sancion.

En ningtn caso, la subcontratacion relevara al contratista de cumplir con sus obligaciones, por cuanto
éste sera el tinico responsable del proyecto.

CORBANA verificara que todas las empresas subcontratadas se encuentren al dia en el pago de las
obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S. y ante el L.LN.S. (poliza de Riesgos del Trabajo y
Responsabilidad Civil).

En caso de realizar subcontrataciones, el adjudicado queda entendido de que asumird toda la
responsabilidad por cualquier atraso o incumplimiento del presente cartel por parte del subcontratista.

14 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DE CORBANA

14.1

CORBANA nombrara a un Supervisor de esta contratacion el cual contara con personal de apoyo. Este
tendra las facultades y obligaciones que se detallan en los siguientes incisos:

a. Solicitar al Contratista que los equipos y herramientas utilizadas en las labores sean sustituidas o
aumentadas si la ejecucion no avanzara satisfactoriamente debido a esa circunstancia, de
conformidad con el plan de trabajo, o si la calidad de la informacién obtenida no resulta aceptable
para CORBANA de acuerdo con el contenido y estructura solicitado en el punto 46.

b. Solicitar al Contratista que el personal asignado en las labores sea suficiente o exigir el reemplazo
de aquel que no ejecute las labores en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo previa
coordinacion.

c. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier informe, total o parcialmente, que no se apegue a los
requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de este cartel, asi como a
los documentos anexos. Lo anterior, podra hacerlo el Supervisor de CORBANA, de oficio en
cualquier momento en la ejecucion de la contratacion, o bien a partir de las solicitudes de pago
presentadas por el Contratista.

d. Autorizar o rechazar el tramite de todas las facturaciones que se deban pagar al Contratista, sean
estas facturas por obra ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando hayan sido remitidas mediante
oficio formal a CORBANA.

e. Velar porque el contratista cumpla con todo lo establecido en este cartel, las especificaciones
técnicas, los planos y las obligaciones detalladas en el contrato que se suscriba y sus potenciales
adendas.

f. Realizar la recepcion provisional y definitiva de los entregables de la contratacion.

g. Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total y cabal de los términos de
la contratacion y la aceptacion final de los productos esperados a entera satisfaccion de CORBANA.
Para tal fin, el Supervisor de CORBANA o mediante su personal de apoyo, podra realizar
observaciones y solicitar correcciones cuando asi lo estime requerido.

h. Tramitar las solicitudes de modificaciones de plazo cuando éstas hayan sido emitidas oportunamente
por el contratista y se encuentren de conformidad con los lineamientos de este cartel de contratacion.

i.  Verificar en cualquier momento de la contratacion que los profesionales propuestos se encuentran
debidamente inscritos y al dia en sus obligaciones gremiales ante el C.F.I.A. (habilitados para el
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ejercicio de su profesion). En caso de confirmarse inhabilitacion para alguno de los profesionales, el
contratista debera proceder conforme lo establecido en el punto 29.d

j.  CORBANA tendra todas las facultades establecidas en este cartel y en el decreto ejecutivo del FEPI
Decreto N° 37313-MAG-H, su reglamento y reformas (decretos ejecutivos N° 37613-MAG-H y N°
42787-MAG-H).

15 EVALUACION DE LAS OFERTAS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de CORBANA.

Resultara adjudicada en este procedimiento, aquella oferta que cumpla con todos los requisitos de forma
y fondo y que obtenga la mayor puntuacion segun el sistema de evaluacion establecido en este cartel.

Para cada oferta recibida, CORBANA revisara el sumario de actividades conforme a los reglones de pago
previstos, verificando que los precios unitarios y totales en letras y nlimeros sean coincidentes,
verificando las operaciones aritméticas, que las cantidades y las unidades corresponden a las establecidas.
En caso de errores se procedera con las correcciones de interpretacion conforme al punto 11.7 de este
cartel.

Se procedera a determinar cuales de las ofertas son admisibles de la siguiente manera:

a. La Seccion Legal de CORBANA procedera a verificar el cumplimiento de todos los requisitos
legales establecidos en este cartel.

b. El personal del FEPI, y a quien solicite como apoyo técnico especializado, procedera a verificar el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos.

c¢. La Proveeduria General de CORBANA, determinara el cumplimiento de los requisitos del cartel y
presentara el analisis de las ofertas a la Comision de Contrataciones de CORBANA, de conformidad
con el Reglamento para Regular los Procedimientos de Contratacion del Fondo Especial de
Prevencion e Infraestructura y el Reglamento General para compra, venta y arrendamiento de bienes
y servicios de CORBANA y empresas subsidiarias.

Se tendra por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad,
asi como técnicos y legales establecidos en el cartel y verificando los requerimientos solicitados.

16 SELECCION Y ADJUDICACION DE LA OFERTA

16.1

Una vez determinado que las ofertas cumplen con los requerimientos del cartel, y han resultado
admisibles para una eventual adjudicacion, se procedera a realizar la calificacion de cada oferta admitida.
La calificacion de las ofertas se realizara tomando en cuenta que la contratacion sera adjudicada de
manera total a un oferente, por lo que se realizara la evaluacion de las lineas de pago, considerando como
adjudicada la que obtenga el mayor puntaje de la suma de todas las zonas de trabajo.

En otras palabras, las Zonas C, F y H se adjudicaran conjuntamente como una sola oferta a un solo
contratista.

Lo anterior de conformidad con los aspectos que a continuacion se describen:

Aspectos generales de la evaluacion.

1. Base de calificacion.

La calificacion se realiza con una base de cien (100) puntos, lo cual implica que la maxima puntuacion

(suma de los resultados parciales) que puede obtener un oferente es de cien (100) puntos. La distribucion
de puntajes se indica a continuacion:
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Rubro Puntaje asignado
Precio de la oferta 80
Experiencia 20
Total 100

2. Criterio para redondeo.
Para los calculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se limitara a dos (2) decimales.

3. Seleccion del adjudicado.

La seleccion del adjudicado del presente procedimiento recaera en aquel que obtenga el mayor puntaje
de acuerdo con la metodologia de evaluacion propuesta en el inciso 1 de esta seccion, la cual se basa en
la calificacion del precio, el plazo ofertado y la experiencia del oferente en proyectos similares.

4. Precio de la oferta (80 puntos)
Para la asignacion de los puntos por el rubro de precio, se utilizara el siguiente procedimiento:

Se asignaré ochenta (80) puntos a la oferta de menor precio (mayor puntaje del rubro). En el caso de que
dos ofertas sean presentadas con un mismo precio, se asignara a ambos oferentes el maximo puntaje (80
puntos).

Para las restantes ofertas se calcularan los puntos correspondientes al precio, mediante la aplicacion de la
siguiente ecuacion:
Pp = (Pm/Po) * 80

Donde:

Pp = Puntos a asignar del rubro de precio, a la oferta que se evalua.

Pm = Precio menor de todas las ofertas presentadas, en la moneda ofertada.
Po = Precio de la oferta a evaluar en la moneda ofertada.

80 = Puntaje maximo a obtener.

5. Experiencia del personal profesional (20 puntos)
Para la asignacion de los puntos por el rubro de experiencia, se utilizara el siguiente procedimiento:

El factor experiencia se evaluara mediante una ecuacion proporcionalmente decreciente al oferente que
acredite la mayor experiencia en proyectos similares' ofrecido a este se le asignara un valor del veinte
por ciento (20%) de la calificacion total a obtener. A las demas ofertas elegibles, se le asignara un puntaje
proporcional relativo a la oferta con mayor puntaje. De conformidad con la siguiente formula.

Puntaje por oferta econdmica:
PE = (EM/Eo) * 20

Donde:

Pe = Puntos a asignar del rubro de experiencia, a la oferta que se evalta.

Ewm = Mayor cantidad de proyectos acreditados por un oferente de todas las ofertas presentadas.
Eo = Cantidad de proyectos acreditados por parte del oferente de la oferta a evaluar.

20 = Puntaje maximo a obtener.

Las ofertas deberan indicar el nombre y calidades del profesional o profesionales propuestos para ejecutar
los trabajos incluidos en el presente procedimiento; la experiencia que se evaluard sera la de los
profesionales propuestos.

! Para efectos de la presente contratacion se entendera como proyectos similares aquellas nivelaciones fotogramétricas y convencionales
en campo (GPS multi satelital - RTK y/o estacion total) realizadas con el fin de estimar cantidades de material o medir avances en la
construccion de obras, por lo que levantamientos para planos de catastro, segregaciones, verificacion de linderos y otras actividades no
seran validados como experiencia, pues se trata de trabajos con otro proposito.
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16.2

En caso de que CORBANA verifique, al momento de adjudicar que cualquiera de los profesionales
propuestos se encuentra suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su profesion la oferta sera declarada
inelegible.

17 FORMA DE PAGO

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

CORBANA pagara al contratista adjudicado el monto aprobado por el Supervisor de CORBANA
mediante un informe que llevara adjunta la factura original, se contara con diez (10) dias habiles para la
aprobacion de dicho informe por parte del Supervisor de CORBANA, segun lo indicado en este cartel.

El contratista debera presentar su factura digital antes del dia 15 de cada mes, las que sean emitidas
posterior al dia indicado seran rechazadas de oficio y corresponderd que emitan la nota de crédito; la
emision de la nueva factura deberd realizarse a partir del dia 1 del mes siguiente.

Los cortes para estimaciones de pago tendran cierre al dltimo dia de cada mes y se pagard las
cantidades de trabajo debidamente ejecutadas de conformidad con la programacién del proyecto o
entregable segun corresponda.

El plazo para la presentacion de las facturas por parte del contratista, una vez ejecutados los trabajos
programados, no podra exceder cinco (5) dias habiles, una vez aceptados estos trabajos en sitio y a
satisfaccion por parte de CORBANA. No obstante, lo anterior, las facturas no podran presentarse en fecha
posterior al dia 15 de cada mes, sin perjuicio de lo indicado.

En caso de que las facturas, por los procesos de revision y aceptacion, concedan con emision posterior al
dia 15 del mes, debera tramitarse a partir del primer dia del mes siguiente.

Las estimaciones de pago deberan ser aprobadas o rechazadas, segiin corresponda, por CORBANA dentro
de los cinco (5) dias habiles posteriores a la entrega de estas por parte del contratista.

De no existir objeciones a las estimaciones, el contratista procedera a la elaboracion de la factura de cobro
y la presentara al Supervisor de CORBANA para las respectivas aprobaciones. Si existen objeciones a
las estimaciones de pago presentadas, éstas le seran comunicadas al contratista, quien debera corregir y
presentarlas nuevamente.

Los plazos para revision de las estimaciones de pago indicados anteriormente aplican para cada vez que
se soliciten correcciones al contratista en caso de que los productos entregables no se ajusten a los
términos y requerimientos de este cartel.

CORBANA verificara las liquidaciones (estimaciones) del contratista y aprobard mediante documento
escrito y dirigido a la Proveeduria General, los montos que deberan pagarse. Asimismo, determinara el
valor de los trabajos ejecutados en relacion con el valor de las cantidades terminadas de los rubros que
consten en los reglones de pago.

En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le adeude dinero a
CORBANA por concepto de alguna sancion prevista en este documento, ésta podra deducirse de los
saldos pendientes de pago.

El contratista y los subcontratistas (en caso de existir), deberan presentar junto con la factura de cobro
que se tramita, certificacion original emitida por el I.N.S. o copia, mediante la cual demuestren que
cuentan con las polizas indicadas en el punto 36, correspondiente a seguros y riesgos de trabajo.

CORBANA verificard, al momento de pago, que se encuentran al dia en el pago de las obligaciones
obrero-patronales de la C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente
aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. Ademas, verificara
que se encuentre al dia en el cumplimiento de deberes formales y materiales ante la Administracion
Tributaria.

17



17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

17.24

El contratista debera considerar que, de acuerdo con la reforma del inciso 3 del articulo 74 de la Ley N°
17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en el caso que durante la
ejecucion del contrato adquiera la condicion de morosidad y tenga pagos pendientes por parte de
CORBANA, esta podra retener dichos recursos y girar lo que corresponda a la C.C.S.S. Si una vez
efectuado el pago de las cuotas obrero-patronales quedara algin remanente a favor del adjudicado,
CORBANA e realizara entrega de este.

Para todos los efectos, el adjudicado debera indicar, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias naturales
a partir de la firma del contrato, la institucion bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y el
numero de cuenta bancaria donde le sera depositado el pago.

Los pagos se realizaran en la moneda cotizada en la oferta.

Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre La Renta, articulo 23, inciso g, se retendra el
DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato (o el monto que establezca la ley en su momento),
en cada pago que se realice, el cual sera transferido a la Direccion General de Tributacion.

Los servicios profesionales en ingenieria civil, si aplican, se realizaran de acuerdo con los reglamentos y
tarifas minimas que establece el arancel del C.F.L.A.

El contratista debera proporcionar a CORBANA las estimaciones de pago de conformidad al valor de los
trabajos ejecutados durante el periodo de estimacion seglin la periodicidad indicada en el punto 17.2 menos
los montos acumulados de pagos anteriores (facturacion previa).

Las estimaciones de pago deberan ser presentadas en el formato de tabla de pagos y deberan contener, ademas
de sus estimaciones de avance la siguiente informacion: monto subtotal por rubro, acumulado anterior por
rubro, acumulado actual por rubro y saldo actual por rubro; todo en monto monetario y en porcentaje relativo
y absoluto.

El valor de los trabajos finalizados comprendera las valoraciones y los eventos compensables, conforme lo
establecido en el punto 32.2.

Para efectos de pago se debera tomar en cuenta la lista de lineas de pago, desgloses correspondientes a razén
de los precios unitarios cancelando al contratista la cantidad de trabajo debidamente ejecutado y aprobado
por CORBANA.

CORBANA procedera a realizar el pago conforme a los entregables del contrato, que se entenderan como
pagos parciales o abonos por concepto de avance en los diferentes estudios o actividades de acuerdo con lo
establecido en el cuadro de cotizacion a cuenta del monto total de la suma convenida, con base en las
estimaciones hechas por el Supervisor de CORBANA.

Los pagos parciales no podran exceder el 80% de la totalidad del precio de la contratacion. El restante 20%
se cancelara una vez realizada la recepcion definitiva de conformidad con el punto 31 de este cartel.

Durante la ejecucion de las labores objeto de la contratacion, el Supervisor de CORBANA procedera a la
verificacion del cumplimiento de requisitos para cada uno de los entregables, y en caso de que éste se halle
satisfactorio, informara a la Proveeduria General mediante un informe de liquidacion, solicitando el pago
correspondiente.

Queda establecido que la partida indicada en la hoja de cotizacion representa el costo de la totalidad de
los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografia, mano de obra y demas bienes y
servicios que resulten necesarios para la correcta ejecucion de las labores objeto de esta contratacion, asi
como los gastos administrativos y demas costos directos e indirectos y la utilidad del contratista, no
existiendo ningln reajuste de precios, dado que se trata de un monto unico y definitivo.

Si se descubriere algiin defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del
trabajo terminado, no se realizara el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya
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sido debidamente corregido o las dudas se hubieren aclarado.

18 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PRESENTACION DE FACTURAS

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Cada factura por avance debera ser remitida para pago por medio de una nota donde se indique el nombre
de la contratacion, el nimero y monto de la factura, nimero de orden de compra (si la hay), el nombre
del contratista y el monto total contratado. La factura original del contratista debera ser revisada, aprobada
y firmada por el Supervisor de CORBANA, indicando el detalle de cada linea de pago y su monto, asi
como la fecha en que la factura fue recibida para tramite de pago.

Las facturas se confeccionaran a nombre de: «Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura Decreto
Ejecutivo No. 37313-MAG» o en su defecto por el nombre abreviado: «FEPI Decreto Ejecutivo No.
37313-MAG».

En consecuencia, para efectos de la presentacion de facturas, informacion o declaraciones ante la
Administracion Tributaria, el monto de las compras o ventas producto de esta contratacion, se deben
declarar a nombre del «Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura Decreto Ejecutivo No. 37313-
MAG» con el nimero de cédula N° 3-007-684555, dado que este fondo publico se encuentra registrado
como contribuyente en la Direccion General de Tributacion.

Receptor tributario: FONDO ESPECIAL DE PREVENCION E INFRAESTRUCTURA DECRETO
37313-MAG (o en su defecto, FEPI Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG).

Cédula N°: 3-007-684555.

Direccidn de correo electronico: facturaelectronica@corbana.co.cr

Direccién: Provincia San José, Canton San José, Distrito Zapote, 125 metros al noreste de la Casa
Presidencial.

Teléfono: 4002-4700.

Toda factura presentada por el adjudicado debera incluir una leyenda en el apartado de observaciones que
seflale lo siguiente: «Factura correspondiente a la estimacion numero (rellenar), del Procedimiento N°
FEPI-PGBS-PCD-0001-2026» y al contrato N° (rellenar).

CORBANA contara con un plazo de quince (15) dias habiles para el pago de las facturas una vez
presentado el informe de aprobacion realizado para ese efecto por el Supervisor de CORBANA ante la
Proveeduria General. Al respecto se aclara que los dias de pago son martes y miércoles una vez vencidas
las facturas, sin perjuicio del plazo anteriormente indicado.

19 REAJUSTE DE PRECIOS

19.1

19.2

20

20.1

El reajuste de precios s6lo procederd cuando existan circunstancias materiales reales que lo permitan,
entre otros, la fuerza mayor y el caso fortuito debidamente probados, asi como cualquier otra circunstancia
imprevista que altere sustancialmente las condiciones de la contratacion original, a solicitud de parte y
seglin cada caso; esto no aplicara para los contratos en llave en mano y cuando se indique en el cartel que
el contratista debe tomar en cuenta las condiciones ambientales, geoldgicas e hidricas, asi como las
circunstancias climaticas del mes o meses en los cuales debe llevara a cabo los trabajos.

Las solicitudes de reajuste de precio seran conocidas, en primera instancia, por la Comision de
Contrataciones junto con el personal técnico del FEPI. Contra una decision que deniegue el reajuste de
precios cabra recurso de revocatoria ante la Comision de Contrataciones, y recurso de apelacion ante la
Junta Directiva de CORBANA, conforme al articulo 5 del Reglamento para regular los procedimientos
de contratacion del Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura.

ACLARACIONES AL CARTEL

Toda aclaracion relacionada con esta contratacion asi como informacion adicional que requieran los
oferentes con respecto a las especificaciones y la documentacion referente a este procedimiento, sera
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20.2

20.3

20.4

realizada por medios escritos y/o digitales, a través de la Proveeduria General de CORBANA, al correo
electronico wviquez@corbana.co.cr con copia a lcastillo@corbana.co.cr y hasta el dia 15 de julio de
2026, antes de las 16:00 horas.

Las aclaraciones seran analizadas por CORBANA, la cual tendra un plazo de hasta cinco (5) dias habiles
para dar respuesta.

CORBANA se reserva el derecho de modificar y/o aclarar de oficio, las condiciones o especificaciones
del cartel, de ser necesario, lo cual que se comunicara en la pagina web de la empresa.

El oferente debera, antes de presentar su oferta, consultar la pagina web de CORBANA para verificar si
hay aclaraciones o modificaciones que deba tomar en cuenta.

21 GARANTIAS

21.1

21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7

Garantia de participacion: cada oferta debera acompafiarse de una garantia de participacioén en la
moneda en que se cotiza, cuyo monto serd de un tres por ciento (3%) del valor total de la oferta, a favor
de CORBANA, cuya vigencia minima sera de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha fijada
para la recepcion de ofertas.

La garantia de participacion se depositara en la Seccion de Tesoreria de CORBANA, y se rendira
mediante seguros de caucion emitidos por el I.N.S, depodsito de bonos de garantia de los bancos del
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participacion
hipotecaria o certificados de depdsito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda, o depdsito a la orden de CORBANA
en un banco del Sistema Bancario Nacional. CORBANA no reconocera ningun tipo de interés por las
garantias a su favor.

La devolucion de dicha garantia de participacion se realizara en un plazo maximo de cinco (5) dias
hébiles a partir de la adjudicacién del procedimiento o el vencimiento de dicha garantia.

Garantia de cumplimiento: el adjudicado debera rendir una garantia de cumplimiento de un diez por
ciento (10%) del monto total adjudicado, la cual debera mantener vigente durante toda la ejecucion del
contrato y contar con una vigencia de sesenta (60) dias naturales adicionales a la fecha de entrega del
proyecto a satisfaccion de CORBANA debiéndose ajustar ésta en caso de prorroga o variacion del plazo
de ejecucion hasta que CORBANA haya recibido de forma definitiva y a satisfaccion los entregables que
se deriven del objeto de la contratacion.

La garantia de cumplimiento sera requisito para la firma del contrato y debera rendirse a partir del tercer
dia habil contado a partir del dia siguiente de la comunicacion de la adjudicacion. Una vez transcurridos
los tres (3) dias y si no existen recursos conforme al punto 1.9 de este cartel, se tendra en firme la
adjudicacion, por lo que el adjudicado dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles para presentar la
garantia seglin se establece en el punto anterior. Si posterior a este plazo el adjudicado no ha presentado
la garantia, CORBANA podra optar por anular la adjudicacion y seleccionar la siguiente oferta mejor
calificada seglin el sistema de evaluacion descrito en el punto 16.1.

La garantia de cumplimiento se depositara en la Seccion de Tesoreria de CORBANA, y se rendira
mediante seguros de caucion emitidos por el I.N.S, depdsito de bonos de garantia de los bancos del
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participacion
hipotecaria o certificados de depdsito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda; o depdsito a la orden de CORBANA
en un banco del sistema bancario nacional. CORBANA no reconocera ningun tipo de interés por las
garantias a su favor.

La devolucién de dicha garantia de cumplimiento se realizara en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles a partir de su vencimiento o de la finalizacion del plazo de vigencia solicitado.
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21.8

En caso de una modificacion contractual, CORBANA podra solicitar al contratista ajustar la garantia de
cumplimiento en un diez por ciento (10%) del monto total modificado.

22 INICIO DE LA CONTRATACION

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

El adjudicado, aun cuando el acto de adjudicacion sea firme, por ninglin motivo iniciard las labores
contratadas, sin que antes medie la formalizacidon contractual por el medio que corresponda y se dicte la
«orden de inicio» respectiva en los formatos establecidos por CORBANA.

La fecha de inicio serd comunicada por escrito («orden de inicio»), en un plazo no mayor a quince (15)
dias habiles, una vez firmado el contrato respectivo por las Partes.

CORBANA convocara a reunion de pre-inicio al contratista con una antelaciéon minima de cinco (5) dias
habiles previos a emitir la «orden de inicio».

CORBANA verificara que se encuentran al dia en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la
C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido
por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. o por la respectiva sucursal debidamente
autorizada.

La emision de la «orden de inicio» en ninglin momento se podra condicionar al tiempo que requiera el
contratista para disponer de la maquinaria, herramientas, equipos, materiales y personal necesarios para
iniciar los trabajos contratados, en caso de no disponerse se procedera a rescindir la contratacion y ejecutar
las garantias correspondientes. Con base en lo anterior, el adjudicado debera considerar dentro del plazo
de ejecucion, el tiempo requerido para esas actividades.

En la «orden de inicio» se establecera la fecha de inicio y conclusion de los trabajos objeto de esta
licitacion.

En caso de que el contratista no presentara la informacion o no atendiera la prevencion de CORBANA,
se aplicaran las multas correspondientes.

23 MODIFICACION CONTRACTUAL

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Sélo se podra modificar el proyecto durante el proceso de ejecucion por razones absolutamente
imprevisibles e inevitables, y cuando ésta sea la inica forma de satisfacer plenamente el interés publico,
previa elaboracion de un estudio técnico-econdmico que justifique su ejecucion por parte de CORBANA.

Cuando el Supervisor de CORBANA solicite una cotizacion para la ejecucion de una modificacion de los
trabajos estipulados en el contrato, el contratista debera proporcionarla dentro de los siete (7) dias
naturales posteriores a la solicitud o del periodo que asigne la Administracion. La solicitud de cotizacion
podra hacerse mediante oficio o algun otro medio formal.

El Supervisor de CORBANA debera analizar la cotizacion antes de que se ordene la modificacidn, para
lo cual debera analizar técnicamente y verificar la razonabilidad de precios.

El contratista debera proporcionar una cotizacioén con la estructura de precios que determine el precio
unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificacion.

Si la cotizacion del contratista no es de aceptacion para el Supervisor de CORBANA, ésta, mediante la
Proveeduria General, debera de razonarla y negociarla con el contratista en busca del beneficio de ambas

partes, levantando un acta de negociacion que debera respaldar la modificacion correspondiente.

El contratista, por ningiin motivo iniciara las labores objeto de la modificacion contractual sin que antes
se realice a lo interno de CORBANA el tramite correspondiente y se confeccione adenda al contrato.
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24 DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO DE LA CONTRATACION

24.1

24.2

24.3

El contratista debera sefialar la persona que designa como Director del proyecto para la presente
contratacion, sefialando el nombre, apellidos, calidades y medio de localizacion, quien sera responsable
de mantener una comunicacion permanente con CORBANA por medio del Supervisor d¢ CORBANA.
El Director del proyecto nombrado por el adjudicado deberd dominar el idioma espafiol y contar con
firma digital valida durante la totalidad del plazo en el que se desarrollen las etapas del proyecto.

Este nombramiento debera realizarse por escrito en un plazo no mayor a los tres (3) dias habiles
posteriores a la firma del contrato.

El Director del proyecto sera el responsable de cada etapa del proyecto por parte del contratista, por lo
que debera tener una formacion académica en ingenieria topografica y una experiencia minima de cinco
(5) afios acumulados en cualquiera de las actividades objeto de estd contratacion. El coordinador podra
realizar simultaneamente cualquier otra actividad en el contrato, situacion que debera ser claramente
indicada por el adjudicado.

El Director del proyecto debera tener pleno conocimiento de los alcances de las labores, especificaciones
y demds documentos contractuales; y deberd en todo momento acatar todas las instrucciones y
disposiciones del Supervisor de CORBANA.

25 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

25.1

25.2

25.3

254

25.5

25.6

25.7

25.8

El contratista serd el unico responsable por la ejecucion del contrato y debera contar con los recursos
humanos, equipo, herramientas, maquinaria, y materiales necesarios para llevar a cabo el objeto de esta
contratacion.

El contratista deberd presentar, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la solicitud
por parte del Supervisor de CORBANA, comprobante de pago de las planillas de las cuotas obrero-
patronales de la C.C.S.S, las polizas de riesgos del trabajo del personal destacado en el proyecto, el cual
debera ser declarado en una lista adjunta a esta documentacion. En caso de que no se presente en tiempo
y forma esta informacion, o si se verifica la existencia de una condicion irregular, CORBANA podra girar
orden de suspension imputable al contratista hasta que se resuelva el incumplimiento o resolver la
contratacion, segun sea su criterio.

El contratista debera disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o dafios y perjuicios sufridos
por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u
omisiones en la ejecucion de esta contratacion. En ninguna circunstancia, CORBANA tendra
responsabilidad sobre estos hechos, siendo el contratista el responsable directo.

Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la ejecucion de los trabajos debera corregir,
rectificar, complementar o reponer la informacion y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo
todos los costos en que deba incurrir para lograrlo.

El contrato que se genere no crea relacion laboral entre el personal del contratista, o el de los
subcontratistas y CORBANA. De esta forma el contratista, es el unico responsable por el personal que
contrata para desplegar los alcances de la presente contratacion.

El contratista debera contar en el momento de ejecucion contractual con el personal técnico (por ejemplo:
dibujo, calculo, trabajo de campo, entre otros); asi como el personal profesional (topografos e ingenieros
si resultasen requeridos) necesario en numero y calidad, para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento del objeto contractual.

Ante la posibilidad de atrasos por su propia responsabilidad, y bajo el criterio del Supervisor de
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25.9

25.10

25.11

25.12

25.13

25.14

CORBANA, el contratista debera valorar si los equipos utilizados en las labores deberan ser sustituidos
o si fuera necesario el aporte de mas unidades, o considerar la contratacion de personal adicional con el
objetivo de cumplir con el plazo acordado.

Cuando las labores de toma de muestras o levantamiento de datos en campo se suspendan a causa de la
lluvia se constard en la bitacora del proyecto la fecha en la cual se presentd esa condicion, cudles trabajos
se suspendieron, a qué hora y por cudnto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondran las
razones por las cuales no se pudo continuar. Para tales efectos, el contratista debe, ademas, documentar
mediante fotografias o cualquier medio que considere oportuno, los hechos que dan origen a la suspension
temporal de los trabajos y remitirlos en su informe al Supervisor de CORBANA.

Todo lo anterior aplicara para actividades que se encuentren de conformidad con el cronograma de trabajo
aprobado previamente por el Supervisor de CORBANA. Las actividades que no se realicen de
conformidad con el cronograma de trabajo y sin previa justificacion no podrdn suspenderse con
reconocimiento de plazo.

Las anotaciones deberan ser ratificadas por la firma del encargado de llevar este control, asi como por el
Director del proyecto, los datos asi recabados se emplearan, en conjunto con el programa de ejecucion,
para determinar la prorroga de plazo que se autorizara (en caso debidamente comunicado y justificado
conforme al punto anterior) por este concepto la cual debe concordar con los registros del .M.N.

Este trabajo no tendra ningin pago directo, por lo que el contratista debera considerarlo como una
actividad auxiliar para el debido cumplimiento del contrato.

En caso de comprobarse el incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara la sancion correspondiente
segun el punto 37.

El contratista debera responder todas las solicitudes, asi como aportar la documentacion que le sea
solicitada por el Supervisor de CORBANA en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles. En caso de
incumplimiento de ésta, sin la debida justificacion aceptada por parte de CORBANA se podra aplicar una
sancion de conformidad con el punto 37 del cartel.

26 OBLIGACIONES REFERENTES A LA MAQUINARIA (SI APLICA) Y EQUIPO

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

El oferente sera el responsable de proponer y facilitar toda la maquinaria, y equipos que utilizara para la
ejecucion del objeto del contrato en concordancia con la metodologia de trabajo que debera presentar.

La maquinaria (si aplica) y el equipo debera estar en buen estado de operacion y con las caracteristicas
solicitadas en este cartel (a juicio del Supervisor de CORBANA) e incorporarse a la ejecucion de la obra
en tiempo y forma, de conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado.

CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta,
verificando el estado de la maquinaria, herramientas y del equipo, en caso de que asi lo decidan, tanto
fisica como mecanicamente y de no ser asi, podra sancionar al contratista como se indica en el presente
documento.

En aquellos casos en que un oferente participe en otras licitaciones, para las cuales consigne igual
maquinaria y equipo, total o parcialmente, y resultare adjudicado simultdineamente en aquellas, debera
sustituir por maquinaria y equipo con caracteristicas iguales o superiores a las indicadas en la oferta
aquellos recursos que, seglin el programa de trabajo de cada contrato, requieran su utilizacion simultanea.

El oferente debera demostrar disponibilidad de los equipos, herramientas y maquinaria (si aplica)
ofertadas para la ejecucion de las labores objeto de esta contratacion. En caso de que el oferente no sea
el propietario de estos equipos, se deberd aportar una carta de compromiso del propietario haciendo
constar que el oferente contard con estos para asegurar la ejecucion del proyecto.
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27 OBLIGACIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
27.1  El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo su cargo.

27.2  Elcontratista esta obligado a corregir de forma inmediata cualquier entregable cuya calidad sea deficiente.
El costo de estas correcciones correra en su totalidad por parte del contratista.

27.3 CORBANA se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para asegurar que la
informacion proporcionada por el contratista cumpla con los estandares establecidos en los términos de
referencia de este proceso de contratacion.

28 AVISO OPORTUNO

28.1 Se considerara aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten al Supervisor de CORBANA
inmediatamente después que el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia que dio origen a
una condicion especial (como atrasos, suspension de trabajos, entre otros).

28.2 A solicitud del contratista, CORBANA, podra no contemplar dentro del plazo de ejecucion del contrato
los dias cuando existan demoras ocasionadas por esta, causas fortuitas o fuerza mayor. El adjudicado
presentara la solicitud a mas tardar dentro de los tres (3) dias naturales siguientes a que finaliza el hecho,
que podria ser un evento de un dia o un evento continuado por varios dias, siempre que se trate de un
evento de igual naturaleza y con afectacion continua®, que demore la ejecucion.

28.3  El contratista debera remitir la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones
y pruebas que se requieran para demostrar el tiempo de afectacion. Una vez estudiada la solicitud,
CORBANA emitira la respuesta que corresponda.

28.4  El Supervisor de¢ CORBANA podra solicitar que el contratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el contrato y la fecha de
terminacion en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles, y en casos de mucha complejidad, previo analisis
del Supervisor de CORBANA, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles.

28.5  El contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como sea razonablemente posible, con los
resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo con el Supervisor de CORBANA.

28.6  El contratista debera colaborar con el Supervisor dc CORBANA en la preparacion y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o
reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes
que ordene el Supervisor de CORBANA.

28.7  El contratista debera considerar las medidas de precaucion y prevencion, en caso de que la circunstancia
de atraso le pueda generar algun perjuicio en su patrimonio, de forma tal que CORBANA no reconocera
indemnizacion alguna. Ademas, el contratista podra informar de condiciones de riesgo para que éstas
sean valoradas por el Supervisor de CORBANA.

29 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones:

a. El contratista debera empezar la consultoria en la fecha de inicio establecida, concluyendo las labores

2 Evento de igual naturaleza y con afectacion continua: evento que, sin importar su duracién siempre que su impacto sobre el trabajo
contratado sea continuo en un determinado plazo, se deriva de un hecho de una misma naturaleza (por ejemplo, huracanes, tormentas,
temporal, lluvias, crecidas en rios, entre otros) que afectan o impiden la ejecucion de los trabajos contratados en ese periodo. Por ejemplo,
el evento podria componerse de afectaciones por lluvias continuas durante tres (3) dias que impidieron trabajar en el sitio del proyecto,
pero no asi compuesto por una combinacion de lluvias, bloqueos en carreteras y otros factores que no guardan congruencia con la naturaleza
de la afectacion. En caso de afectaciones de distinta naturaleza, debera tratarse cada una de ellas como eventos independientes y se aplicara
el plazo de tres (3) dias naturales en cada afectacion.
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contratadas en la fecha prevista de terminacion.

b. Durante toda la ejecucion del proyecto el contratista y subcontratistas deberan cumplir con todas las
instrucciones del Supervisor de CORBANA, acatandolas de forma inmediata y sin atrasos.

¢. Cualquier objeto de interés historico que se descubra en la zona de trabajo, debera ser notificado por
el Inspector o encargado de la obra por parte del contratista al Supervisor de CORBANA. El
contratista deberd seguir las instrucciones que ésta imparta sobre la manera de proceder, de
conformidad con la legislacion vigente.

d. Sidurante la ejecucion del contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al contratista
en la ejecucion de los trabajos objeto de esta contratacion, de acuerdo con las calidades requeridas,
el contratista debera proponer ante CORBANA otro profesional con calidades y experiencia igual o
superior. Dicho cambio debera contar con aprobacion de CORBANA, tinicamente hasta que este sea
aprobado, podra continuarse con la contratacidon con cargo al contratista dado que la variacion de
personal fue ocasionada por los profesionales propuestos en su oferta.

e. Resulta responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de seguimiento en
campo con la periodicidad y el horario que se establezca, asi como las que sean convocadas por parte
de CORBANA.

30 CORRECCION DE DEFECTOS

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

Se entendera como defectos lo siguiente: el incumplimiento total o parcial en relaciéon con el objeto
contractual, el alcance, las especificaciones contractuales y/o la calidad de los entregables.

Las correcciones por defectos se realizaran sin costo alguno para CORBANA y no se reconocera ningin
reajuste sobre la mano de obra o cualquier otro elemento de costo, utilizados en tales correcciones. De
igual manera no se reconocera ningun plazo adicional.

A este tiempo, determinado por el Supervisor de CORBANA para realizar la correccion de los defectos
se le denominara «periodo de correccion de defectos» y se establecera para cada informe (inicial, de
avances o final) en el que sea requerido. Cada vez que se notifica un defecto o solicitud de modificacion,
comienza un «periodo de correccion de defectos». Si este defecto es detectado durante la ejecucion del
contrato, el tiempo que el contratista utilice para la correccion de defectos no ampliara el plazo total para
la ejecucion de los trabajos, ni el de cada actividad individual contratada.

El «periodo de correccion de defectos» corresponde a un plazo en dias naturales que sera determinado
por el Supervisor de CORBANA, que, a su criterio, sea suficiente para realizar los ajustes a fin de entregar
los productos a entera satisfaccion de CORBANA, con base en los términos de este cartel. El contratista
debera corregir por su cuenta el defecto antes de haber transcurrido el «periodo de correccion de
defectos». Si el contratista no cumple con la correccion del defecto sefialado a satisfaccion del Supervisor
de CORBANA no aprobara el pago pendiente a la fecha de vencimiento del «periodo de correccion de
defectos».

El contratista podra presentar una unica correccion a cada informe, el cual debera contener y satisfacer
todas las observaciones realizadas por CORBANA; en caso de que el contratista haga caso omiso a
cualquiera de las observaciones recibidas y debido a esto deba realizar una segunda correccion se
aplicaran las sanciones descritas en el punto 37 del presente documento. El «periodo de correccion de
defectos» se extendera por un plazo de siete (7) dias habiles para la primera correccion, mientras que para
segundas correcciones (0 mas), el contratista tendra un plazo maximo de cuatro (4) dias habiles para
efectuar las correcciones sefialadas. Una vez que la Administracion dé por satisfechas todas las
inquietudes y correcciones, procedera a notificar al contratista la aprobacion del informe, para que en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles presente la version final con las correcciones y aclaraciones
implementadas. Si el contratista no cumple con la correccion del defecto sefialado a satisfaccion de
CORBANA, ésta no aprobara ninglin pago por trabajos pendientes a la fecha de vencimiento del «periodo
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30.6

30.7

30.8

de correccion de defectosy.
No se le reconoceran, en dicho periodo, el pago de intereses por concepto de mora.

La correccion de defectos por el contratista y aceptados por el Supervisor de CORBANA, no exime al
contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los trabajos.

El tiempo durante el cual existe responsabilidad por defectos sera de acuerdo con el Codigo de Etica
Profesional del C.F.I.A. y la legislacion vigente.

31 RECEPCION DEFINITIVA DE LOS ENTREGABLES

31.1

31.2

31.3

Una vez corregido cualquier defecto que se determine, en el caso de que aplique, durante el proceso de
revision de los entregables de la contratacion, y éstos hayan sido recibidos a total satisfaccion de
CORBANA, se procedera con la recepcion definitiva de los entregables de la contratacion.

La recepcion definitiva de los productos entregables a entera satisfaccion de CORBANA, se realizara
para cada informe rendido, tanto de avance como final, con base en las especificaciones técnicas
contenidas en este cartel. Si el resultado final no se encuentra a entera satisfaccion de CORBANA, de
acuerdo con los términos de esta contratacion, no se realizara la recepcion definitiva.

Una vez realizada la recepcion definitiva, la cual se realizard por medio de un informe final por parte del
Supervisor de CORBANA, y si este es a entera satisfaccion de CORBANA, se dara por finiquitada la
contratacion y recibidos totalmente los productos entregables. Aun cuando se haya realizado la recepcion
definitiva, el contratista seguira respondiendo por vicios ocultos u omisiones en el disefio elaborado.

32 LIQUIDACION FINAL

32.1

32.2

32.3

El contratista debera proporcionar al Supervisor d¢ CORBANA una liquidacion detallada en la que
consten todos los montos que considere que se le adeudan por las labores realizadas contractualmente,
incluyendo adicionales realizadas (siempre que hayan sido autorizadas formalmente por CORBANA), a
mas tardar dentro de los diez (10) dias naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista del
acta de recepcion definitiva del objeto contractual.

Una vez recibida la liquidacion detallada por parte del contratista, el Supervisor de CORBANA procedera
a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista conforme a los precios
establecidos en la oferta, o fijados por 6rdenes de modificacion y el valor total de todas las labores
adicionales autorizadas previamente, y remitirda una recomendacion escrita a CORBANA, quien
determinara si proceden, caso en el cual indicara la estimacion final y la fecha de conclusion de la obra y
tramitara el pago en un plazo maximo de veinte (20) dias naturales, sin reconocimiento alguno de intereses
sobre este monto por parte de CORBANA. Al respecto se aclara que los dias de pago son martes y
miércoles una vez presentadas las facturas.

La aceptacion por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimacion final, liberara a
CORBANA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades del
contratista y correspondera al finiquito de la contratacion.

33 RECLAMOS CONTRA CORBANA

33.1

33.2

No se atenderan reclamos ni se compensara o reajustara en forma alguna los precios pactados durante o
una vez ejecutados los trabajos, ya que el hecho de presentar la oferta implica plena aceptacion de todas
las clausulas, condiciones, instrucciones y especificaciones de este proyecto.

Cualquier reclamo contra CORBANA referente a esta contratacion, debera ser presentado dos (2) dias
naturales posteriores a que el contratista conozca o deba conocer la causa que les dio origen. Pasado este
término, se entendera que el contratista no tiene ningun reclamo contra CORBANA.
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34 RENUNCIA A INTERESES

CORBANA no tendra obligacion de pagar intereses y el contratista, por consiguiente, desiste del derecho
de recuperarlos con respecto a sumas de dinero que CORBANA es obligado a retener por razones de
juicios, ordenes, decretos, procesos judiciales y depositos de garantia o cumplimiento.

35 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

35.1

35.2

35.3

354

35.5

35.6

El contratista esta obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar dafios al ambiente
durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecucion de las labores necesarias para conseguir el objeto
de esta contratacion.

Si durante el proceso de ejecucion de los trabajos de campo que fuesen necesarios, el Supervisor de
CORBANA determina por si mismo o mediante un tercero que, por dolo, imprudencia o negligencia, el
contratista esta realizando acciones que estan produciendo dafios al ambiente, se le exigiran las medidas
correctivas y eventualmente de compensacion de las externalidades ocasionadas que se estimen
convenientes para subsanarlos, evitarlos y eventualmente indemnizarlos.

En caso de que el contratista no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le
indiquen, el Supervisor de CORBANA podra detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total
del contratista hasta que la situacion sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto
no podra ser considerado a efecto de una prorroga en el plazo de ejecucion.

Para evitar eventuales riesgos se debera prever cualquier incidente que pueda producir contaminacion de
las aguas, por ejemplo, con el combustible que la maquinaria utilice (aceites, diésel, entre otras
sustancias).

El contratista debera ejecutar las labores contratadas realizando un adecuado manejo de los desechos,
embalajes y basura que se genere a raiz del uso de los materiales que se requieran para la ejecucion de las
labores contratadas. Una vez que se utilicen los recipientes, embalajes o se instalen los materiales que se
requieran, el contratista debera retirarlos al final del dia de trabajo y disponer de estos adecuadamente, en
un sitio temporal acondicionado para este fin, cuyo manejo no genere un impacto en el ambiente, las
personas o propiedades de terceros por malos olores, derrames de sustancias, entre otros.

En caso de que se incumpla esta disposicion de cuidado al ambiente y seguridad en el sitio de trabajo,
CORBANA podra denunciar la situacion, lo que implicard una sancion por concepto de multa segun el
punto 37 de este cartel, por cada evento reportado.

36 SEGUROS

36.1

36.2

36.3

El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, quedaran obligados a adquirir las siguientes polizas
de seguros, de no ser asi, CORBANA resolvera el contrato y no tramitara el pago de los servicios
prestados.

Se entiende que estas polizas deberan estar activas en todo momento durante la ejecucion de los trabajos
y tareas del proyecto. En el momento que se determine lo contrario, podra resolverse el contrato sin
responsabilidad por parte de CORBANA.

El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, deberan entregar certificacion original emitida por
el LN.S. o en su defecto, una fotocopia debidamente certificada, de:

a. Seguros por riesgos de trabajo: sera obligacion del contratista tomar una poliza que cubra los

riesgos del trabajo de todo su personal, de conformidad con el Cédigo de Trabajo Titulo IV y su
reglamento.
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b. Seguros de responsabilidad civil y dafios a terceros: debera tomar una poéliza de responsabilidad
civil, legalmente imputable al asegurado (contratista) por lesion o muerte a terceros o por dafios a la
propiedad de terceros.

36.4 FEl contratista sera el unico responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, y el de los
subcontratistas, asi como, cualquier lesion o muerte a terceros o dafios a la propiedad de terceros,
independientemente de que los dafios y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de las
polizas correspondientes.

36.5 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicacion del monto, cobertura, el numero de cada uno y
el periodo de vigencia, deberan extenderse hasta la fecha de recepcion definitiva del objeto contractual.
Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacion de CORBANA.

36.6  El contratista debera cumplir con las condiciones de las polizas de seguros suscritos.

37 MULTAS

37.1 El contratista debera pagar a CORBANA por concepto de multas, al incurrir en los incumplimientos
sefalados en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACION DE MULTAS IMULTA POR DiA O EVENTO
Inicio tardio de actividades respecto a la «orden de inicio». 4* S (por dia)

Retraso o suspension injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el
programa de trabajo aprobado y vigente.

2 * S (por dia)

Atrasos en la entrega de los informes o sus correcciones de conformidad con el programa
de trabajo aprobado y vigente. (No se recibiran etapas incompletas).

2 * S (por dia)

El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de seguimiento o visitas de
control establecidas por CORBANA.

2*S (por evento)

El contratista no entrega informacion o documentacion solicitada por CORBANA dentro
del plazo que le haya sido otorgado para tal fin, sin justificacion aceptada por el

Supervisor de CORBANA. La presentacion de cualquier justificacion deberd realizarse 2*S (por dia)

por parte del contratista dentro del plazo otorgado para el cumplimiento de la entrega de
la informacion.

Atrasos en la disponibilidad y/o colegiatura del personal profesional extranjero. 1*S (por dia)

Si el contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad

social, incluyendo el salario minimo establecido por el Decreto de Salarios Minimos, del 1*S (por dia)

personal a su cargo, sera acreedor de una multa.

No acato las disposiciones de cuido al ambiente y seguridad laboral. 0,5*S (por evento)
37.2  En caso de determinarse otros incumplimientos no detallados en esta tabla, se aplicara el calculo para la

37.3

374

multa de conformidad con el punto 37.3 (valor de «S») y se multiplicara por la cantidad de eventos
cuantificables de la infraccion cometida o por el plazo en el que ocurra el incumplimiento, por dia habil.

Para calcular el valor de S (sancion), se aplicara la siguiente formula:

5= (229 20%

Donde:

S = sancion (por dia o evento) expresada en la moneda ofertada.
MTC = monto total del contrato en la moneda ofertada.

POC = ultimo plazo aprobado de ejecucion del proyecto.

CORBANA se reserva el derecho de hacer efectiva las sanciones, aplicando a estas sobre el importe de
la garantia de cumplimiento o descontandola de los saldos pendientes de pago, en caso de que los hubiere.
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37.5 Recibida la comunicacién de incumplimiento y aplicacion de la multa que corresponda segun lo
establecido en este cartel, el contratista tendra tres (3) dias habiles para exponer, por escrito, las razones
por las cuales considera que no debe aplicarse la sancion. La falta de respuesta por parte del contratista
en el plazo indicado se interpretara como aceptacion tacita de lo actuado y sera efectiva la multa.

37.6  El Supervisor de CORBANA debera ejercer un estricto control del programa de trabajo, a fin de que, al
momento de presentarse retraso sin la justificacion debida, informe a CORBANA para que este aplique
la sancion correspondiente hasta los maximos establecidos.

37.7 El Supervisor de CORBANA sera el responsable de la total y absoluta verificacion, revision, y
supervision de que los trabajos se estén realizando de acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de
conformidad con este cartel.

37.8 En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sea en forma total o parcial, y que no tengan
una sancioén de multa concreta establecida este cartel, o bien que, aun teniéndola, quede sin satisfacer de
forma total, el contratista debera pagar a CORBANA los dafios y perjuicios ocasionados.

37.9 CORBANA se reserva el derecho para accionar contra la CONTRATISTA o subcontratistas, en conjunto
o individualmente.

38 RESOLUCION DEL CONTRATO

38.1 CORBANA podra resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo o una
parte de este, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminacion dentro del
tiempo especificado en el contrato, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en terminarlo en
el tiempo estipulado.

38.2  En caso de resolucion contractual y a criterio de CORBANA, se dejara sin efecto la primera adjudicacion
y se procedera a adjudicar la obra al segundo oferente en la calificacion de ofertas. Se le consultara de
previo al segundo oferente y se valorara su capacidad financiera para asumir la obra; en el caso de que el
segundo oferente no esté dispuesto, o no tenga capacidad financiera, se procedera con el tercer oferente,
y asi sucesivamente, salvo que se decida declarar infructuoso el procedimiento, de conformidad con el
articulo 28, del Reglamento General de Contrataciones de CORBANA.

38.3 En caso de que el monto de multas supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato,
CORBANA podra resolver el contrato de forma unilateral.

39 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DE ESTA
CONTRATACION

39.1 Las Partes reconocen que las especificaciones técnicas contenidas en el cartel y la oferta adjudicada en
este concurso regularan la relacion contractual. En caso de discrepancia entre los documentos citados,
cualquier diferencia se resolvera utilizando el siguiente orden de jerarquia:

o El cartel de la contratacion incluyendo las Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones.
e La oferta adjudicada.

e El contrato suscrito por ambas Partes.

39.2 CORBANA se reserva el derecho de inspeccionar la ejecucion del proyecto cuando lo estime pertinente,
por lo que podra establecer los controles que considere oportunos, de forma consensuada y conjunta.

39.3 CORBANA dara por terminado el contrato si el contratista no cumple con los términos pactados, para tal
efecto, ejecutaran todas las acciones de control que estimen necesarias, lo que es aceptado por el
contratista.
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394

El Supervisor de CORBANA, tendra libre acceso a todos los sitios del proyecto en cualquier momento y
bajo cualquier circunstancia, si asi lo estima conveniente. Ademas, tendra libre acceso a cualquier
informacion y podran solicitar rendicion de cuentas e informes sobre situaciones particulares, en el
entendido de que el contratista entiende y acepta estas disposiciones, si asi se estima requerido por
CORBANA.

40 CESION DEL CONTRATO

La contratacion no podra ser cedida parcial ni totalmente, ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo
autorizacion expresa y por escrito de CORBANA y, en caso de autorizarse, el cesionario deberd presentar
todos los requerimientos que le solicite CORBANA para acreditarlo como contratista adjudicado segtin
los términos de esta contratacion.

41 VERACIDAD DE LA INFORMACION

41.1

41.2

En caso de comprobarse falsedad en la informaciéon suministrada por el oferente, la oferta se tornara
inelegible para todos los efectos.

En caso de comprobarse falsedad en la informaciéon suministrada por el oferente, posterior a la
adjudicacion, CORBANA analizara la posibilidad de resolver el contrato y reclamar los dafios y perjuicios
causados en via de su eleccion.

42 PROPIEDAD DE LOS ENTREGABLES DE LA CONTRATACION

El contratista acepta que no podra divulgar de ninguna forma, los datos y resultados y en general todos
los entregables de esta contratacion, sin la autorizacion expresa y escrita de CORBANA, por cuanto son
propiedad de esta ultima. Ademas, toda la informacion que se genere en la ejecucion de esta contratacion
debera ser entregada por el contratistaa CORBANA o a quien esta designe para dicha entrega.

43 RESOLUCION DE CONFLICTOS

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del contrato generado, o
el negocio y la materia a la que este se refiere, su ejecucion, incumplimiento, liquidacion, interpretacion
o validez, se resolveran por medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del Centro de
Resolucion de Conflictos del C.F.I.A. mediante una conciliacion o arbitraje de derecho de acuerdo con la
Ley de Resolucion Alterna de Conflictos y Promocion de la Paz Social RAC N° 7727 y su reforma por
ley N° 10535, situacion por la cual en los contratos se incluira una clausula compromisoria.

CAPITULO 111

ESPECIFICACIONES TECNICAS

44 EXPERIENCIA

44.1

Formacion técnica y profesional del personal requerido: el oferente debera acreditar la formacion
del personal técnico y profesional aportando el curriculum y atestados del equipo de trabajo propuesto,
asi como los certificados relacionados con la formacion académica.

El oferente debera indicar la lista de profesionales involucrados de la siguiente manera:

Especialidad Profesional propuesto Afios de experiencia

Ingenieria Topografica

El profesional responsable del proyecto debera satisfacer los siguientes requerimientos:
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44.2

44.3

44.4

1. Grado minimo de bachillerato universitario en Ingenieria Topografica y Catastral, Ingenieria en
Topografia y Geodesia, Ingenieria Topografica.

2. Incorporado al Colegio Profesional de Ingenieros Topdgrafos, para acreditar esta condicion junto
con la oferta, deberan presentar la certificacion emitida por dicho Colegio en la cual conste ademas
que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones.

3. Experiencia minima de 2 afios en levantamiento de detalles, establecimiento de niveles y célculo de
cantidades.

Participacion en proyectos de ingenieria: el oferente se obliga a que el equipo de profesionales y
personal técnico que aporte en la oferta trabajard en el proyecto. En caso de que este requisito no se
cumpla, la administracion estd facultada a resolver el contrato unilateralmente, salvo que sea
remplazado por un profesional de iguales o superiores calificaciones, sujeto a aprobacion previa por
parte de CORBANA.

Para efectos de acreditacion de la experiencia de los profesionales en ingenieria, se aplicaran las
siguientes consideraciones:

La experiencia se contabilizard Unicamente a partir de la debida inscripcion como miembro del
correspondiente colegio profesional.

El periodo de experiencia minima requerida para los profesionales propuestos para esta contratacion,
debera ser de cinco (5) afios efectivos, en consecuencia, el profesional debe demostrar que no se ha
encontrado inhabilitado para el ejercicio profesional por sanciones administrativas o disciplinarias
segun la reglamentacion vigente. Para tales efectos los profesionales podran aportar certificaciones del
colegio profesional correspondiente.

Condiciones técnicas

44.4.1. El oferente debera garantizar que todos los equipos que se utilicen durante la ejecucion del proyecto

cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los equipos,
maquinaria y herramientas deberan ser de fabricacion reciente o al menos, encontrarse dentro del tiempo
de vida 1til seglin las especificaciones del fabricante.

44.4.2. CORBANA se reserva el derecho de revisar las condiciones de los equipos o herramientas utilizadas

durante la ejecucion de los trabajos.

44.4.3. El oferente deberd designar un coordinador para el equipo de profesionales y técnicos ofrecido. La

funcion principal de este coordinador sera relacionarse con la Administracion y sera el responsable de
la coordinacion entre el equipo de consultores y CORBANA para todos los efectos, siendo el canal de
comunicacion oficial.

45 UBICACION DEL PROYECTO

45.1

El proyecto se ubica en la provincia de Limon, cantdén de Matina, distrito de Carrandi, en las Zonas C, F
y H, de acuerdo con lo mostrado en la siguiente imagen:
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45.2

45.3
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Figura 1. Mapa de ubicacion general del proyecto. FEPI-CORBANA, 2024.

De acuerdo con la Proyeccion Transversal de Mercator para Costa Rica con el acronimo CRTMOS, los
frentes de trabajo del proyecto se ubican entre las coordenadas mostradas a continuacion.

Cuadro 1. Coordenadas CRTMO05 de zonas de trabajo.

Provincia: Limén  Cantoén: Matina  Distrito:

Carrandi Inicio Fin
Latitud: 1114182 N [ Latitud: 1115138 N
Zona C - .
Longitud: 579879 E | Longitud: 580118 E
Latitud: 1115166 N | Latitud: 1115481 N
Zona F - -
Longitud: 580334 E | Longitud: 580762 E
Latitud: 1115495 N [ Latitud: 1115525 N
Zona H

Longitud: 581538 E [ Longitud: 581859 E
Fuente: FEPI-CORBANA, 2024.

Para efectos de esta contratacion, las zonas C, F y H constituyen frentes de trabajo independientes.
CORBANA podra requerir la ejecucion de actividades, visitas, levantamientos, informes y demas
entregables de forma diferenciada para cada zona, de acuerdo con las necesidades de seguimiento del
proyecto y el avance de las obras de construccion, sin que ello constituya una modificacion al alcance ni
genere reconocimiento econdmico adicional. En otras palabras, no debera bajo ninguna circunstancia,
considerarse que la nivelacion inicial, las visitas de seguimiento o la nivelacion final en todos los frentes
de trabajo van a ocurrir de forma simultanea.

46 ALCANCE DEL PROYECTO

46.1

Para cada uno de los frentes de trabajo (Zonas C, F y H) se debera realizar los trabajos que se describen
a continuacién. El contratista entiende y acepta que no podra dar inicio a ningin trabajo sin la
orden expresa del encargado de la contratacion por parte de CORBANA, toda actividad que se
ejecute sin cumplir esta disposicion podria resultar no reconocida en términos de pago.

32



46.2

46.3

46.4

46.5

El adjudicado del presente procedimiento debera brindar el servicio de acuerdo con las mejores practicas,
normas técnicas y profesionales; conforme al ordenamiento juridico, de manera que se cumpla con:
reglamentos, codigos, leyes y cualquier otro pertinente al objeto contractual que se esta contratando, de
manera tal que se reciba la totalidad del objeto a entera satisfaccion de CORBANA.

CORBANA pondra a disposicién del contratista la informacion correspondiente a las nivelaciones
iniciales previamente ejecutadas en las Zonas C y F, las cuales constituyen la base de referencia para el
seguimiento de las obras en dichos sectores. En consecuencia, la presente contratacion contempla
unicamente la ejecucion de la nivelacion inicial correspondiente a la Zona H.

El trabajo por realizar se divide en las etapas que se describen a continuacion:

a. Etapa 1: Nivelacion inicial de la zona de trabajo (inicamente Zona H).

b. Etapa 2. Visitas al proyecto, entrega de informes de cantidades y de ubicacion de obras.
c¢. Etapa 3: Nivelacion final de la obra construida e informe final.

Todas las actividades técnicas necesarias para la correcta ejecucion de los servicios, aun cuando no se
encuentren expresamente descritas como una linea de pago independiente, se consideraran incluidas
dentro del alcance contractual y deberdn ser contempladas dentro de los precios ofertados. Esto se refiere,
pero no se limita a: comprobaciones de calidad, replanteamientos del disefio del proyecto, ajustes de
coordenadas con respecto de puntos de referencia, las reuniones de trabajo que resulten necesarias para
aclarar dudas entre las partes, entre otros.

Los planos, perfiles, secciones tipicas, figuras y demas representaciones graficas incluidas en este cartel
tienen como objetivo ilustrar las condiciones generales del proyecto y los productos esperados.

Cuando resulte técnicamente necesario para cumplir con los objetivos de la contratacion, el contratista
deberd ampliar el area de levantamiento, andlisis o estudio requerida para garantizar la correcta
elaboracion de los productos solicitados, aun cuando dicha extensiéon no se encuentre representada
explicitamente en las figuras o planos incluidos en el cartel. Lo anterior no constituira una modificacion
al alcance contratado ni dara lugar a reconocimientos econdémicos adicionales.

En la etapa 1 el contratista deberd efectuar un levantamiento topografico inmediatamente después del
desmonte y limpieza del terreno a trabajar, o cuando CORBANA lo indique, con el fin de obtener la
informacion necesaria para generar la base de comparacion de datos a emplear en la estimacion de
cantidades de cada linea de pago. Esta nivelacion consiste en la toma de datos mediante GPS multisatelital
(RTK) y estacion total, en los lugares donde la densidad boscosa no permita la exactitud requerida a partir
de puntos GPS debidamente corregidos, de la superficie del terreno natural donde se proyecta construir
la obra a verificar, sin embargo, se destaca que este levantamiento podra incluir diferentes técnicas y
equipos para la captura de datos segun las condiciones de sitio.

Asimismo, el contratista sera responsable de la verificacion, validacion y control de calidad de los puntos
de referencia, mojones, coordenadas, superficies base ¢ insumos topograficos requeridos para la ejecucion
de los trabajos, asi como de la implementacion de las medidas técnicas necesarias para garantizar la
consistencia y confiabilidad de la informacion utilizada. Los costos asociados a dichas actividades
deberan considerarse incluidos dentro de los precios ofertados y no daran lugar a reconocimientos
econdmicos adicionales, por cuanto se consideran actividades inherentes a la entrega de los productos
contratados.

Como parte del levantamiento inicial, el Contratista debera realizar una nivelacion del lecho del rio, para
lo cual podréa emplear las técnicas que estime adecuadas y que le permitan obtener informacion confiable
y precisa en relacion con la morfologia del cauce, en zonas de baja y alta profundidad. Para cumplir con
lo anterior, el Contratista debera emplear técnicas como el uso de ecosondas o nivelacién convencional,
entre otras, en funcion de la profundidad de las aguas, siempre y cuando se garantice la calidad y precision
de los productos a entregar.
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46.6

46.7

47

47.1

47.2

El contratista debera realizar todas las actividades de procesamiento, validacion, integracion y analisis de
la informacién levantada en campo que resulten necesarias para garantizar la consistencia técnica de los
productos a entregar. Cuando los insumos de disefio suministrados por CORBANA no incluyan
superficies digitales, corredores, modelos tridimensionales u otros elementos directamente utilizables
para la cuantificacion de cantidades, correspondera al contratista generar los modelos necesarios para
efectuar los analisis, comparaciones y controles requeridos. Estas actividades se consideraran incluidas
dentro del alcance y dentro de los precios ofertados.

Dentro de las actividades que se contemplan dentro de esta etapa se halla la realizacion de una
fotogrametria inicial, la cual se trata de un anélisis de imagen visual de metadatos que debe realizarse con
control aéreo para georreferenciacion de las imagenes de tipo PPK en postproceso equinomatico o RTK
en tiempo real, para lograr asi una exactitud menor a los 3cm en X, Y y Z. Este control aéreo debera
cumplir con toda la normativa de ley, lo que incluye poseer certificado de explotacién comercial y un
piloto debidamente inscrito (con un minimo de 120 hectareas de vuelo verificables). La informacién
obtenida con esta técnica (fotogrametria) permitira obtener un control cruzado entre el levantamiento
inicial y el modelo 3D, ambos marcados por coordenadas GPS o CRTM/05 (Sistema Oficial de
Coordenadas para Costa Rica).

En la etapa 2, una vez obtenida la informacion base de comparacion (etapa 1), y al momento del inicio
de la construccion de obras por parte de la empresa adjudicada para la labor constructiva, se debera
realizar una visita semanal o cuando el Supervisor de CORBANA asi lo solicite, con el fin de corroborar
la ubicacion de las obras y estimar las cantidades de materiales seglin el avance registrado a la fecha.

Estas actividades comprenden tanto las labores de campo como el procesamiento posterior de la
informacién, generacion de superficies y modelos digitales, validacion y conciliacion de datos,
estimacion de cantidades, elaboracion de memorias de calculo y preparacion de los informes
correspondientes.

El calculo de las cantidades de los distintos materiales debera realizarse mediante la comparacion de las
superficies niveladas durante las visitas de campo, las superficies de disefio y las cantidades acumuladas
previo al levantamiento.

Estas solicitudes de visitas por parte del Supervisor de CORBANA se daran tantas veces como a criterio
de CORBANA sea necesario, por lo que coordinara con el contratista utilizando los medios establecidos
por ¢l para tales efectos.

Como parte de las actividades a desarrollar en esta etapa, el Contratista debera, bajo peticion del
Supervisor de CORBANA, participar en sesiones de trabajo con miembros del equipo de proyecto
encargado de la construccion de las obras (Contratista, Unidad Ejecutora y CORBANA), con el fin de
revisar calculos, validar cantidades, analizar superficies, atender observaciones técnicas o generar la
informacion necesaria para facilitar la toma de decisiones relacionadas con el proyecto.

Las actividades asociadas a dichas sesiones de trabajo se consideraran incluidas dentro del alcance
contratado y deberan ser contempladas dentro de los precios ofertados.

En la etapa 3, una vez finalizada la obra, el contratista debera realizar una nivelacion completa de las
obras construidas con el fin de corroborar la ubicacion de estas y las cantidades de los distintos materiales
colocados durante el proceso de construccion.

PRODUCTOS ESPERADOS

Para cada uno de los frentes de trabajo (Zonas C, F y H) se debera entregar los productos que se describen
a continuacion.

Informe de nivelacion inicial.
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47.3

El contratista, luego de haber terminado las nivelaciones contempladas en esta fase, debera entregar un
informe con al menos los siguientes apartados:

1. Portada.

2. Documento de responsabilidad profesional (documento que describe brevemente los trabajos
realizados, firmado por el profesional responsable).

3. Ubicacion.
4. Descripcion y metodologia de los trabajos ejecutados.

5. Resultados obtenidos (detallando por actividad los trabajos realizados, con el debido respaldo de
las memorias de calculo segun la actividad). Se deberd presentar las capas segin la fecha de
nivelacion y los perfiles que respaldan las estimaciones como parte de la memoria de célculo.

Cuando para la determinacion de cantidades sea necesaria la generacion de superficies de disefo,
modelos tridimensionales u otros elementos equivalentes, estos deberan incorporarse dentro de la
documentacioén técnica de respaldo y se entiende que el costo de estas tareas esta incluido en el
precio.

6. Cuadro de control (datos tabulados por la linea de pago que incluyen la cantidad aprobada vigente,
el avance registrado en el periodo de seguimiento, avance acumulado a la fecha y remanente por
ejecutar). Este cuadro que se muestra a continuacion debera estar presente y actualizado en todos los
informes que sean presentados a CORBANA y se debera de dar alerta oportuna cuando las
cantidades medidas excedan las cantidades aprobadas.

. Cantidades Cantidades en (ol Cantidades
. . Cantidad . acumuladas +
Actividad acumuladas previo este por
aprobada A - este .
al levantamiento |levantamiento . ejecutar
levantamiento
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 6
Linea 7

El cuadro anterior corresponde al formato minimo de control requerido para el seguimiento de las
cantidades y avances de las distintas lineas de pago asociadas a las obras objeto de medicion. No obstante,
cuando resulte necesario para la determinacion de cantidades, validacién de avances, conciliacion de
informacion, analisis técnico o toma de decisiones del proyecto, el contratista debera incorporar cuadros,
desgloses, calculos, superficies, perfiles, volimenes o cualquier otra informaciéon complementaria que
permita sustentar adecuadamente los resultados reportados. Estas actividades se entienden se encuentra
incluidas dentro del alcance contractual y dentro de los precios ofertados.

7. Anexos (si aplica).

Como complemento del informe presentado se debera presentar el archivo trabajado en AutoCAD Civil
3D (formato DWG en version 2021 o anterior), los datos txt del levantamiento y la informacion referente
al registro fotogramétrico, correspondiente con una imagen georreferenciada con puntos de control en

suelo del sitio del proyecto, con una precision de al menos 3 ¢cm por pixel.

Informes de avance y de sesiones de trabajo.
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47.4

El contratista debera presentar, para cada una de las visitas de seguimiento que lleve a cabo, un informe
que tendra la estructura descrita en el punto 47.2 de este cartel, asi como también debera entregar los
productos complementarios correspondientes (archivos de trabajo en formato .dwg y .txt) y la imagen
georreferenciada donde se registre los avances de las obras al momento de la visita, cumpliendo con los
mismos requerimientos planteados en la etapa 1.

En el caso de las sesiones de trabajo, si las hubiere, el contratista deberd entregar notas, informes o
cualquier otro documento de caracter complementario a los informes de avance donde conste los acuerdos
alcanzados, asi como las cantidades correspondientes a las nuevas condiciones pactadas del proyecto, asi
como también el archivo trabajado en AutoCAD Civil 3D (formato DWG en version 2021 o anterior) que
se haya generado durante el anélisis que corresponda.

Informe final

Tras la nivelacion final de la obra se debera presentar un informe con los resultados obtenidos de esta
labor, cuya estructura y contenido serd conforme a las especificaciones indicadas para las etapas 1y 2.
Este informe deberda ir acompafiado de un registro fotogramétrico final del proyecto (imagen
georreferenciada) y los productos complementarios correspondientes (archivos de trabajo en formato
.dwg y .txt).

Asimismo, el informe final debera incorporar las memorias de calculo, cuadros de control, perfiles,
superficies y demas elementos técnicos utilizados para la determinacion de las cantidades finales del
proyecto, asi como toda la documentacion necesaria para respaldar y verificar los resultados reportados.

48 PLAZO DE EJECUCION

48.1

48.2

48.3

48.4

El contratista debera realizar todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad el objeto de esta
contratacion basado en la ética y correctas practicas de la ingenieria.

Las visitas a cada uno de los frentes de trabajo deberan realizarse periddicamente segun el avance de la
obra observado. Se parte de una expectativa de una visita por semana, siendo 27 visitas de campo para
la Zona C, 17 visitas de campo para la Zona F y 8 visitas de campo para la Zona H.

Estas cantidades se indican como referencia, no obstante, el requerimiento podra variar, aumentando o
disminuyendo la cantidad de las visitas segun las indicaciones del Supervisor de CORBANA, por lo que
el oferente debera indicar el precio unitario por visita. Se aclara que la periodicidad de las visitas
también podria verse alterada en funcion de la situacion y las necesidades del proyecto, por lo que
el Supervisor de CORBANA podra ordenar demorar visitas en condiciones especiales como
suspensiones en el proyecto, u otros.

El contratista dispondra para la entrega de los productos esperados de la contratacion los plazos indicados
a continuacion:

Cuadro 2. Plazos maximos para entrega de productos esperados.

Informe de nivelacion inicial. 4 dias habiles
Informes de avance. 4 dias habiles
Informes de sesiones de trabajo. | 4 dias habiles
Informe final. 10 dias habiles

Fuente: FEPI-CORBANA, 2024.

El periodo contemplado en el Cuadro 2 corresponde con un plazo contado a partir del dia habil siguiente
a la fecha en que se realizo la visita al sitio o la sesion de trabajo, salvo el caso del informe final, el cual
se contara a partir de la fecha de la recepcion provisional de la obra construida, remitida al contratista y
aprobada por CORBANA.
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48.5

48.6

48.7

Compensacion de plazo por afectaciones al proyecto: CORBANA podra no considerar dentro del plazo
asignado a los entregables, los dias (o una proporcion de ellos) en los que, por eventos de caso fortuito,
fuerza mayor o por orden de CORBANA no se pudo ejecutar las labores contratadas.

El contratista debera tramitar la solicitud de dias compensables ante el Supervisor de CORBANA
mediante nota escrita sobre el hecho que da origen a la solicitud de ampliacion de plazo, en un tiempo no
mayor a los tres (3) dias naturales siguientes al momento en que ocurran los eventos® y aportar el informe
del LM.N. (en caso de que el evento sea climatico) y cualesquiera otras pruebas que justifiquen la
solicitud, segin la naturaleza de la afectacion.Prérrogas del plazo: a solicitud del contratista,
CORBANA, podra autorizar prorrogas al plazo de ejecucion del contrato cuando existan demoras
ocasionadas por esta, o bien se modifique el alcance del objeto contractual previamente aprobada por
CORBANA. Las prorrogas de plazo seran efectivas mediante la firma de un adendum al contrato que se
haya suscrito para la contratacion.

El contratista adjudicado presentara la solicitud a mas tardar dentro de los tres (3) dias naturales siguientes
a que tuvo conocimiento del hecho que demoraré la ejecucion. El contratista debera remitir la solicitud al
Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones y pruebas que se requieran para demostrar
el tiempo adicional requerido. Una vez estudiada la solicitud, CORBANA emitird la respuesta que
corresponda.

49 NORMATIVA TECNICA

49.1

49.2

49.3

La presente contratacion implica el desarrollo de un proyecto de ingenieria, el cual se rige por las
siguientes normas, especificaciones, reglamentos y leyes, seglin se indica a continuacion:

Las Normas para la Colocacion de Dispositivos de Seguridad para Proteccion de Obras y demads
disposiciones contractuales.

Las especificaciones técnicas contenidas en este cartel.
Reglamento para el Ejercicio de la Topografia y Agrimensura.
Cédigo de Etica Profesional del C.F.LA.
Reglamento para la Contratacion de Servicios de Consultoria de Ingenieria y Arquitectura.
Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras.
Reglamento de empresas aprobado por el C.F.I.A. en la sesion N°8 del 14 de enero 2020.
Reglamento Interno del Centro de Resolucion de Conflictos del C.F.L.A.
Entre otras leyes y reglamentos directamente relacionados con el ejercicio profesional en ingenieria y
gjecucion de proyectos, de las cuales no se podra alegar desconocimiento técnico o juridico por parte
del oferente o contratista.
Ley 5150. Ley General de Aviacion Civil.
Decreto N° 42591. RAC-20: Reglamento del Aire.
En caso de encontrarse alguna diferencia de criterio entre lo que se indique en una especificacion
extranjera con respecto a una nacional que sea de uso oficial, se debera aplicar lo establecido por esta

ultima, siempre que aplique exactamente para el caso relacionado con el proyecto.

Seré responsabilidad del participante, obtener los permisos y licencias que fueren necesarias para llevar

3Aplica lo dispuesto en el punto 28.2 de este cartel, sobre el aviso oportuno y la definicion de «eventoy.
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a cabo las labores objeto de este procedimiento. Lo anterior podria contemplar, pero no se limita a,
permisos de construccion, tramites ante el C.F.I.A, inscripcion del proyecto y compra de la bitacora del
C.F.I.A, entre otros, que sean requeridos para ejecutar el proyecto en estricto cumplimiento de las leyes
y normativas aplicables. El costo que se derive de estos tramites debera ser cubierto por el adjudicado y
se entiende que se encuentran incluidos en el precio de la oferta.

50 LINEAS DE PAGO
50.1 Cada una de las lineas de pago podran ser variados por el oferente expresando los criterios por los cuales
ha determinado variar el desglose, agregando sub-items. No obstante, deberd mantener la estructura
principal seglin se indica en este cartel (punto 50.4).
50.2 Los pagos de la presente contratacion los realizara CORBANA de conformidad con el punto 17 y
concordantes de este cartel.
50.3 Lahoja de cotizacion que se indica en este documento deberd contener como minimo las lineas indicadas
a continuacion, adicionando las que se requieran en cada una de las etapas del proyecto.
50.4 Hoja de Cotizacion debera contener el cuadro siguiente.
HOJA DE COTIZACION PARA CONTROL POR TOPOGRAFIA EN ZONAS C,Fy H
Item Linea de pago Cantidad |Unidad |Precio Total (U.S. $ o )
Nivelacion inicial de la zona de trabajo (incluye batimetria,
1 mivelacidon y fotogrametria, asi como informe con estructura 1 Visita
solicitada, inicamente para Zona H).
Verificacion de avance del proyecto (incluye visitas al
) proyecto, entrega de informes de cantidades de materiales y de 2 Visita
ubicacion de obras, asi como informes de sesiones de trabajo),
Zona C).
Verificacion de avance del proyecto (incluye visitas al
3 proyecto, entrega de informes de cantidades de materiales y de 16 Visita
ubicacion de obras, asi como informes de sesiones de trabajo),
Zona F).
Verificacion de avance del proyecto (incluye visitas al
4 proyecto, entrega de informes de cantidades de materiales y de 6 Visita
ubicacion de obras, asi como informes de sesiones de trabajo),
Zona H).
Nivelacion final de la zona de trabajo (incluye nivelacion y
5 (fotogrametria, asi como informe con estructura solicitada), 1 Global
Zona C).
Nivelacion final de la zona de trabajo (incluye nivelacion y
6 (fotogrametria, asi como informe con estructura solicitada), 1 Global
Zona F).
Nivelacion final de la zona de trabajo (incluye nivelacion y
7 [fotogrametria, asi como informe con estructura solicitada), 1 Global
Zona H).
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL, EN LETRAS:
50.5 En caso de que se requiera aumentar la cantidad de visitas indicada en la hoja de cotizacion para un frente

de trabajo en particular, el contratista no podra variar el precio de las visitas, por lo que el precio unitario

por visita adicional sera el ofertado para dicho proyecto.
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51 IMPUESTOS

51.1

51.2

51.3

La oferta debera indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta
referencia, se tendran por incluidos en el precio cotizado.

El precio ofrecido sera obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose
indicar a la vez el monto total de la oferta, de acuerdo con el formato indicado en el punto 50.4 (Hojas
de Cotizacion).

El proyecto no se encuentra exento del impuesto sobre el valor agregado, por lo tanto, debera
cotizarse en la oferta incluyendo este. En caso de aplicar posibles exenciones con base en la legislacion
vigente, correspondera al oferente que resulte adjudicado realizar los tramites para la exencion que
aplique.
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CARBONO
NEUTRAL

CCORRANA

CORPORACION BANANERA NACIONAL

FORMULARIO 1. PROPUESTA

de del 2026

Sefores
Corporacion Bananera Nacional S.A.

Estimados sefiores:

De acuerdo con el anuncio del Procedimiento de Contratacion Directo N° FEPI-PGBS-PCD-0001-2026,
denominado «Contratacion de control de avance por topografia en proyectos de construccion de obras
de proteccion en la margen derecha del rio Matina en la comunidad de Luisa Este, provincia de
Limén. (Zonas C, F y H)» acepto aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la consultoria y
control de avance de los proyectos deobras de proteccion indicadas y en estricto cumplimiento con las
especificaciones, disposiciones y condiciones publicadas en el presente cartel. Ademas, he examinado
cuidadosamente las aclaraciones y la minuta de la visita pre-oferta que forman parte de este, por lo que
sujeto a las condiciones anteriores, la suma total de la presente propuesta es de:

Precio sin .V.A:
ILV.A:

Precio con I.V.A:
Monto en letras:

El plazo para la ejecucion del proyecto es de: dias naturales, los cuales no incluyen dias no
laborables.
La vigencia de esta oferta es de: dias naturales, a partir de la fecha de recepcion de ofertas.

El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer
la presente oferta:

Firma del Representante legal: (la autenticacion no sera requerida cuando
el documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi
presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado(a): Carné:
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CCORRANA

CORPORACIGN BANANERE NACIONAL

FORMULARIO 2. INFORMACION DEL OFERENTE

Sefores
Corporacion Bananera Nacional S.A.

Estimados sefiores:

CARBONO
NEUTRAL

de del 2026

En el presente brindo la informacion de resumen en mi condicion de oferente:

Nombre o razon social del oferente:

Cédula juridica del oferente:

Tel: Fax:

Correo electronico para recibir notificaciones:

Provincia: Canton:

Direccion (domicilio exacto):

Direccion postal:

Distrito:

Nombre del apoderado:

Cédula de identidad del apoderado:

Cargo que ocupa en la empresa:

Inscrito en el C.F.I.A. como empresa consultora el dia:

Firma del representante legal:

el documento se suscriba mediante firma digital).

(la autenticacion no serd requerida cuando

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar:

Licenciado(a):

Fecha: / /
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CCORRANA

CORPORACION BANANERA NACIONAL

CARBONO
NEUTRAL

FORMULARIO 3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O DEL PERSONAL

Nombre del oferente:

Ingeniero (a):

Operador aéreo (solo si aplica):

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Codigo C.F.LA:
Codigo C.F.LA:
Codigo: D.G.A.C:

Longitud total (m):
Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio: /

Fecha de finalizacion mes/afno: /

Tipo de actividad (detalles)

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Longitud total (m):

Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio: __ /
Fecha de finalizacion mes/aio: /

Tipo de actividad (detalles)

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Longitud total (m):

Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio:  /
Fecha de finalizacion mes/afio: /

Tipo de actividad (detalles)

Firma del Representante legal:

(la autenticacion no sera requerida

cuando el documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi

presencia.

Lugar:

Licenciado (a):

Fecha: /]

Carné:
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CARBONO
NEUTRAL

CCORRANA

CORPORACIGN BANANERE NACIONAL

FORMULARIO 4. DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Nombre de la empresa o institucion contratante:

Nombre del proyecto:

Nombre de la empresa que ejecuto el proyecto (o razon social):

Periodo de ejecucion
Fecha de inicio: __ / / Fecha de finalizacion: __ /  /

Condicion contractual (marque con X)
Contratista: Subcontratista:

Descripcion de las actividades y cantidad

Declaro bajo la fe de juramento que la informacion brindada en este documento es verdadera, que las
actividades descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfaccion y que los profesionales
propuestos se encuentran habilitados en este periodo ante el C.F.I.A. (u otra agrupacion gremial en caso de
oferentes extranjeros).

Adjunto acta de recepcion a satisfaccion y certificacion del C.F.I.A. donde consta el proyecto debidamente
inscrito.

Firma del representante legal: (la autenticacion no serd requerida
cuando el documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi
presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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CARBONO
NEUTRAL

CCORRANA

CORPORACIGN BANANERE NACIONAL

FORMULARIO 5. CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

El suscrito, cédula: , en calidad de
hago constar que conozco la oferta presentada por la
empresa para el Procedimiento de Contratacion Directo N°

FEPI-PGBS-PCD-0001-2026, denominado «Contrataciéon de control de avance por topografia en
proyectos de construccion de obras de proteccion en la margen derecha del rio Matina en la
comunidad de Luisa Este, provincia de Limén. (Zonas C, F y H)» y manifiesto mi compromiso de
participar en la ejecucién del contrato en caso de resultar adjudicado y formalizarse el contrato
correspondiente.

Firma del profesional o técnico ofrecido: (la autenticacion no serd requerida
cuando el documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi
presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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cormafia

50’"90;6{_ e CARBONO
COSTA NEUTRAL
RICA

FORMULARIO 6. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO (INCLUYENDO
PERSONAL ENPLANILLA DEL OFERENTE, ASi COMO PROFESIONALES

Nombre completo:

Cédula:

Puesto:

Etapa del proyecto en la que participaria:

CONTRATADOS Y SUBCONTRATADOS)

FORMACION ACADEMICA
H Institucion Lugar Periodo (mes/afio - Titulo obtenido
mes/afio)
1
2
3
4
5
6
7

Firma del representante legal:

el documento se suscriba mediante firma digital).

(la autenticacion no sera requerida cuando

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar:

Fecha: / /

Licenciado (a):

45



CCORRANA

CORPORACION BANANERA NACIONAL

FORMULARIO 7. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS

CARBONO
NEUTRAL

y Nombre o razén social de l1a | Detalle de actividades o tareas a realizar en | Porcentaje de Monto de
empresa subcontratista el proyecto Participacion | participacion

1

2

3

4

Firma del representante legal:

el documento se suscriba mediante firma digital).

(la autenticacion no serd requerida cuando

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar:

Fecha: / /

Licenciado (a):

Carné:
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CARBONO
NEUTRAL

CCORRANA

CORPORACIGN BANANERE NACIONAL

FORMULARIO 8. DECLARACION JURADA SITUACION TRIBUTARIA D.G.T. Y

MOROSIDAD C.C.S.S.
San José, de del 2026.
Sefiores
Corporacion Bananera Nacional S.A.
Estimados sefiores:
Quien suscribe, , cédula de identidad , en mi

condicion de representante legal de la empresa ,
manifiesto: en pleno conocimiento de las penas con las que la ley costarricense castiga los delitos de falso
testimonio y perjurio, y que faltar a la verdad implica omitir u ocultar hechos, DECLARO BAJO LA FE
DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la C.C.S.S. y al dia con sus obligaciones obrero-
patronales.

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la Direccién General de Tributacion y al dia con
el cumplimiento de deberes formales y con el pago de todos los impuestos nacionales.

Autenticacion notarial . (sello y firma del notario publico).

La razo6n de autenticacion notarial debe cumplir con todos los requisitos para la validez de los instrumentos
notariales y pagar los timbres de ley (€125,00 de timbre fiscal, 62,50 de timbre fiscal por reintegro de
papel y 275,00 de timbre del Colegio de Abogados por cada firma autenticada).
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