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CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES

ASPECTOS GENERALES

La Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos de la Corporacion Bananera Nacional,
S.A. (en adelante CORBANA) presenta las especificaciones técnicas y condiciones generales del
Procedimiento de Contratacion Directo N°FEPI-PGBS-PCD-0001-2025, denominado: «Analisis y
propuesta de solucion a problemadtica de erosion bajo obra de proteccion en margen derecha de rio
Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantdon de Matina, provincia de Limony.

Este Procedimiento de Contratacion Directo se regird por el Reglamento para regular los
procedimientos de contratacion del Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura y el Reglamento
General de Contrataciones de CORBANA S.A.

CORBANA financiara y fiscalizara la realizacion de las labores contratadas y supervisara el
cumplimiento de la ejecucion del contrato, del presupuesto y del cronograma.

CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en
la oferta.

El oferente podra solicitar aclaraciones al cartel a la Proveeduria General de Bienes y Servicios
Administrativos de CORBANA, conforme al punto 20 de este cartel.

La evaluacion de las ofertas se realizard de conformidad con el procedimiento de evaluacion establecido
en este cartel y la regulacion normativa interna de CORBANA.

El recurso de objecion al cartel podra presentarse a la direccion de correo electronico
notificacionescontrataciones@corbana.co.cr en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de realizada la publicacion del presente cartel.

La adjudicacion se realizara por parte de la Administracion de CORBANA. La decision que se adopte
unicamente tendra recurso ordinario de apelacion ante la Junta Directiva, el cual debera interponerse
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente al que se comunique la
adjudicacion. La presentacion del recurso debera remitirse a la direccion de correo electrénico
notificacionescontrataciones@corbana.co.cr

Se advierte que toda certificacion notarial o copia certificada por un notario publico que se solicite o
presente en este Procedimiento de Contratacion Directo, debera cumplir con los «Lineamientos para el
egjercicio y control del Servicio Notarialy, publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de
mayo de 2013 y sus reformas.

Todos los documentos provenientes del extranjero deberan presentarse apostillados (Convenio de la Haya
sobre apostilla).

CORBANA se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierto, infructuoso o sin efecto el
Procedimiento de Contratacion Directo N° FEPI-PGBS-PCD-0001-2025 en caso de que no se
presenten ofertas o si considera que las ofertas presentadas no satisfacen los intereses perseguidos con
esta contratacion por cualquier motivo. Asimismo, CORBANA se reserva el derecho de negociar una
mejora en las condiciones de la oferta que se presente.
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En el caso de que la oferta contenga defectos formales subsanables, CORBANA se reserva la facultad
de solicitar corregir las omisiones y que se completen los documentos faltantes o que se aclaren
elementos de forma.

Los oferentes deben cumplir con los requisitos formales, y solo cuando se hayan presentado estos en forma
completa, se podra examinar la propuesta econdomica y técnica.

La oferta se recibird hasta las 14:00 horas del dia 8 de julio del afio 2025. Cualquier oferta presentada
luego de la hora sefialada no sera recibida.

La oferta en dispositivo USB, debera presentarse en sobre cerrado en la Proveeduria General de Bienes y
Servicios Administrativos de CORBANA, ubicada en Zapote, San José, 125 metros al noreste de la Casa
Presidencial, a mas tardar a la hora sefialada para la recepcion de las ofertas, rotulado con la siguiente leyenda:

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTO N? FEPI-PGBS-PCD-0001-2025

«ANALISIS Y PROPUESTA DE SOLUCION A PROBLEMATICA DE EROSION BAJO OBRA DE
PROTECCION EN MARGEN DERECHA DE RIO MATINA EN SECTOR DE LUISA ESTE
(ZONA C), CANTON DE MATINA, PROVINCIA DE LIMON.»

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

NO ABRIR ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 8 DE JULIO DEL 2025

CORREO ELECTRONICO PARA PARTICIPAR VIRTUALMENTE EN EL ACTO DE
APERTURA:

Las ofertas deben ser presentadas en idioma espafiol y deben venir firmadas digitalmente (certificado digital
valido y vigente emitido por el Banco Central de Costa Rica) por el representante legal, quien debe acreditar tal
condicion. Todos los formularios deberan cumplimentarse de acuerdo con lo que en estos se indica en cuanto a
precios, caracteristicas y entregas e igualmente deben entregarse firmados digitalmente.

Las ofertas deben presentarse en un solo archivo, en formato digital (Portable Document Format - PDF),
foliado de forma consecutiva en la parte superior derecha de cada pagina y en dispositivo de
almacenamiento masivo a eleccion del oferente, siempre que sea en interfaz USB 2.0 o superior y
firmada digitalmente. Los archivos con firma digital que, para mantener la validez del certificado
digital requieran ser aportados en archivo individual, deberan presentarse en una carpeta separada de
la oferta en la cual se consigne el nombre del archivo con igual nimero de folio del que aparece en la
oferta.

Las ofertas deberan ser presentadas segun se indica en el punto 12.4 de este cartel.

La apertura de ofertas se realizara participando los representantes dc CORBANA de forma presencial,
y en forma virtual con los interesados que tengan a bien participar; a estos se les enviara un enlace a
la videoconferencia al correo electronico que suministren para este fin en la portada de la oferta segiin
se indica en el punto 1.15.

Todo participante debera indicar expresamente en su oferta el domicilio contractual (direccion exacta)
y una direccion de correo electronico en las cuales en una u otra, a eleccion de CORBANA, podra
recibir notificaciones referentes a este Procedimiento de Contratacion Directo, asi como un numero de
teléfono. Esta informacion debera ser incluida en el formulario 2 que forma parte de este cartel, si el
oferente registra multiples correos electronicos en la oferta, entiende y acepta que cualquiera de estos
podra ser utilizado para recibir notificaciones formales.



1.21  El adjudicado entiende y acepta que de conformidad con el articulo 22 de la Ley de Notificaciones
Judiciales numero 8687, y para efectos de recibir todo tipo de notificaciones, sefialan como su
domicilio contractual, la direccion establecida en su oferta. El lugar o medio sefialado para recibir
notificaciones no podra ser modificado sin haber comunicado el nuevo domicilio de previo y por
escrito a CORBANA, con una anticipaciéon minima de 8 dias. De no proceder de esta forma, los lugares
o medios sefialados en la oferta adjudicada se tendran por validos y la notificacion por realizada
validamente 24 horas después de realizada la comunicacion.

2. ABREVIATURAS

Las siguientes corresponden a las abreviaturas sefialadas en el presente cartel:

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA

Direccidén de Obras Fluviales del MOPT DOF

Ministerio de Obras Publicas y Transportes MOPT

Instituto Meteoroldgico Nacional IMN

Instituto Nacional de Seguros INS

Registro Nacional RN

Supervisor de la contrataciéon designado por CORBANA | Supervisor de CORBANA

CAPITULO 11

CONDICIONES PARTICULARES

3 OBJETO CONTRACTUAL
Descripcion de la situacion

La parte baja de la cuenca del rio Chirrip6-Matina es una zona vulnerable ante los efectos negativos
de las inundaciones derivadas de las avenidas de este rio por cuanto la topografia, régimen fluvial y
aprovechamientos humanos se combinan para generar una condicion de fragilidad frente a esta
amenaza, la cual ha quedado patente en la inclusion de afectaciones de moderada severidad dentro de
los decretos de emergencia N°39056-MP y N°43131-MP de los afios 2015 y 2021, respectivamente.

La DOF-MOPT, consciente de la recurrencia e intensidad que poseen las afectaciones supra citadas
en la calidad de vida de los habitantes, infraestructura civil y actividades agricolas del canton de
Matina, desarrollé un proyecto para aumentar la capacidad de proteccion y la resiliencia de los diques
marginales construidos en ambas margenes del cauce desde el puente del ferrocarril y hacia aguas
abajo en aquellas zonas propensas a la falla de acuerdo con los resultados del estudio financiado por
CORBANA de esta cuenca, proponiendo el acorazamiento de 11 sitios en total.

Dentro de las obras de proteccion a acorazar se encuentra el dique ubicado sobre la margen derecha
del rio Matina a la altura de la localidad de Luisa Este, especificamente en la finca bananera Banasol
Iy denominado Zona C, el cual ha experimentado rupturas totales que han arrasado areas considerables
de la plantacion e incluso segmentos de la Ruta Nacional N°803.

Con base en reportes del personal de la finca bananera contigua al dique, asi como también
exploraciones preliminares llevadas a cabo por funcionarios del FEPI en la zona, se identificé la
posibilidad de que estas fallas hayan tenido un componente relacionado con la erosion de la masa de
suelo bajo el dique, por lo que se estima necesario realizar una investigacion geotécnica de la zona a
fin de evaluar su potencial erosivo e implementar medidas de prevencidon que contribuyan a mitigar o



eliminar la ocurrencia de este fenomeno y con ello incrementar el nivel de proteccion y la vida util del
acorazado a construir en este dique.

3.1 Objetivo de la contratacion

El presente procedimiento de contratacion tiene por objeto el contratar a una empresa especializada en
geotecnia para el analisis de vulnerabilidad ante erosion interna que posee el suelo debajo del dique
de proteccidn existente en la Zona C, y en caso de que esta resulte significativa, proponga las medidas
de contingencia necesarias para asegurar la inversion y vida util de la obra proyectada por la
Administracion en dicho lugar, como una segunda etapa de intervencion. Los resultados del analisis
de vulnerabilidad, asi como la documentacion entregable descrita en el punto 46 de este cartel deberan
ser entregados mediante un informe técnico.

Para el cumplimiento de este objetivo el contratista debera realizar todas las tareas que resulten
necesarias para satisfacer el fin descrito, dentro de las que se citan (sin que esto signifique que deba
limitarse a) las siguientes actividades: exploracion mediante técnicas de geofisica y geotecnia de un
tramo de 300 m de longitud de terreno al pie del dique de proteccion existente (distribuido en tres
tramos de 100 m cada uno, a distribuirse en una longitud total de 420 m a lo largo del dique existente)
con el fin de determinar las propiedades fisicas y mecanicas de los estratos de suelo subyacentes,
analisis hidraulico-geotécnico de la zona con el fin de desarrollar una solucion técnicamente justificada
para mitigar la vulnerabilidad ante erosion interna de la obra de proteccion existente y disefio final
(planos constructivos y especificaciones técnicas) de las obras propuestas.

En el CAPITULOQ III de este cartel se proporciona mayor detalle sobre la naturaleza, los alcances y
las caracteristicas particulares de los trabajos objeto de esta contratacion.

4 ALCANCES DE LA CONTRATACION

4.1

4.2

4.3

4.4

El adjudicado debera ejecutar todas las actividades que resulten necesarias para lograr el cumplimiento
del objeto de este Procedimiento de Contratacion Directo y entregar los productos esperados conforme a
las especificaciones técnicas suministradas por CORBANA incluidas en el CAPITULO II1.

El adjudicado debera realizar las labores de desmonte y limpieza de aquellas zonas que sean requeridas
para ejecutar los trabajos contemplados en esta contratacion.

El adjudicado debera suministrar la mano de obra, los materiales maquinaria, equipo y todo aquello que
sea necesario para ejecutar las labores objeto de esta contratacion conforme con la oferta adjudicada y los
términos de este cartel.

El adjudicado debera realizar un sondeo empleando el sistema de penetracion estandar (SPT) y rotacion
con broca con punta de diamante (en caso de resultar necesario) hasta alcanzar la profundidad solicitada
por CORBANA, que de forma preliminar se establece en 15 m. En caso de hallar suelos inestables o
desechables deben tomarse muestras inalteradas de tubos Shelby. La ubicacion de este sondeo sera
definida por el Supervisor de CORBANA, pudiéndose ampliar la profundidad o cantidad de sondeos si
asi lo estima oportuno la Administracion.

En caso de que la perforacion a ejecutarse demande cambios en la cantidad de metros a perforar, se
reconocera al contratista el monto que resulte de multiplicar los precios unitarios por las cantidades
efectivamente ejecutadas. En el caso de que dichas longitudes de perforacion resulten mayores a las
contratadas, CORBANA prepararda un documento (orden de modificacion), para gestionar la
suscripcion de una adenda al contrato. Hasta que no se haya formalizado este documento, no podran
realizarse perforaciones adicionales.

Se aclara que, en caso de que las condiciones del sitio no permitan la obtencion de muestras adecuadas,



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

el adjudicado debera coordinar con el Supervisor de CORBANA la posible aplicacion de metodologias
alternativas (DMT, CPT, entre otras) para subsanar dicha situacion.

Se debera hacer lectura del nivel freatico en la perforacidn, teniendo especial cuidado con esta informacion
en el caso de suelos arcillosos. La perforacion debera ser debidamente sellada una vez realizada la
respectiva medicion.

El adjudicado deberd ejecutar ensayos de caracterizacion fisica y mecanica sobre las muestras de suelos
extraidas de la perforacion con la finalidad de determinar las propiedades que requiera para los analisis
posteriores, dentro de los que se citan: andlisis granulométrico, clasificacion de suelos (SUCS y
AASHTO), humedad y densidad natural, limites de Atterberg y peso especifico relativo de los solidos.

Para la exploracion geofisica debera emplearse refraccion sismica u otra metodologia que se adapte a las
condiciones del sitio y al objetivo del estudio, para lo cual se requiere la elaboracion de tres perfiles de
100 m de longitud cada uno, que se distribuiran en un tramo de 420 m a lo largo del dique. Podr4, a criterio
del contratista y previa aprobacion por parte de CORBANA, realizarse metrajes adicionales.

Si bien se requiere de los datos de la perforacion para calibrar el modelo geofisico, esta técnica se aplicara
primero con el objetivo de definir los espesores medios de la distribucion estratigrafica, de manera tal que
se pueda proyectar y programar de forma mas adecuada la ejecucion del sondeo con la perforacion.

El adjudicado debera realizar un analisis de vulnerabilidad de la masa de suelo subyacente al dique y en
el trasdos de este ante erosion interna mediante la metodologia que estime pertinente, la cual debera
contemplar las propiedades fisicas y mecénicas de los suelos hallados, asi como también las condiciones
del entorno bajo diferentes escenarios plausibles dentro del periodo de servicio de la obra y ofrecer una
valoracion del riesgo que representan estas condiciones para el dique existente. Como minimo se debera
contemplar en este analisis el escenario cuando el nivel del rio Matina iguala al nivel de corona del dique,
por cuanto la carga hidraulica es maxima en esta situacion.

El adjudicado debera entregar un informe final de la consultoria en formato PDF con los resultados de la
exploracion geofisica-geotécnica de la zona de interés donde se detallen los resultados de las pruebas in
situ y las de laboratorio, asi como también una resefia de la metodologia de andlisis empleada para evaluar
la vulnerabilidad del suelo subyacente al dique frente a la erosion interna y su memoria de célculo.

En caso de que se determine la necesidad de construir obras para mitigar la problematica identificada, se
debera entregar junto con el informe final de la consultoria, planos constructivos y especificaciones
técnicas de éstas.

Los entregables de la contratacion deberan cargarse en la plataforma Google Drive u OneDrive, las cuales
son las Unicas autorizadas por la Administracion para este fin debido a las politicas de seguridad
informativa corporativa, otorgando acceso al Supervisor d¢ CORBANA. Lo anterior aplica tanto para
versiones en borrador como para las versiones definitivas de los informes, y en el caso de estos tltimos,
los informes también seran entregados mediante dispositivo de almacenamiento tipo USB 2.0 o superior.

5 DEFINICIONES

Para efectos de la presente contratacion se tienen las siguientes definiciones:
Adjudicacién: acto por el cual CORBANA decide conferir la contratacion denominada «Analisis y
propuesta de solucion a problematica de erosion bajo obra de proteccion en margen derecha de rio

Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantéon de Matina, provincia de Limony, a un oferente.

Adjudicado: persona juridica que fuere favorecida con la adjudicacion.



Cartel: plicgo de bases y condiciones de esta contratacion.

Contratista: persona juridica adjudicada para que realice la contratacion denominada «Andlisis y
propuesta de solucion a problemadtica de erosion bajo obra de proteccion en margen derecha de rio
Matina en sector de Luisa Este (Zona C), canton de Matina, provincia de Limény, por el precio
adjudicado.

Contrato: documento que suscribira CORBANA con el adjudicado, una vez firme el acto de
adjudicacion, en el cual quedara formalizada la contratacidon que se promueve.

Director de proyecto: persona fisica que coordinara las actividades relacionadas de la contratacion y
fungird como responsable principal ante la administracién. Ademas, sera responsable del objeto de la
contratacion, asi como de su avance.

Estudios: compendio de informacion sistematizada de orden técnico que, mediante ensayos de campo,
pruebas de laboratorio, o analisis de ingenieria, demuestran propiedades y pardmetros requeridos para
el disefio de las obras.

Hoja de cotizacion: es el formulario que CORBANA suministra a los oferentes para que se indiquen,
los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

Ingeniero responsable: persona fisica que estara a cargo profesionalmente de una actividad
(topografia, modelacion, disefio, entre otras) de la contratacion.

Oferente: persona juridica incluida, que presente una oferta para el proyecto a que se refiere esta
contratacion.

Oferta: es la propuesta formal que un interesado en participar en esta contratacion dirige a
CORBANA, aceptando la invitacion que, dentro del procedimiento, implica el cartel.

Planos de construccion y especificaciones: se entiende por planos de construccion el conjunto de
elementos graficos y escritos que definen con claridad el caracter y la finalidad de una obra, y que
permiten construirla bajo la direccion de un profesional responsable debidamente acreditado ante el
C.F.LA.

De acuerdo con la indole de cada proyecto, estos planos comprenden los aspectos de distribucion, de
estructuracion e instalaciones, respaldadas por sus respectivos calculos.

Las especificaciones técnicas forman parte de los planos de construccion ya sea dentro del juego de
planos o como un documento suscrito adjunto y se refieren a la definicion de las calidades de los
materiales, metodologias constructivas y aspectos a tener en cuenta que el disefiador de las obras
concibid como relevantes para su construccion, de forma tal que éstas cumplan con su objetivo y vida
util.

Precios: la suma de dinero por la cual el oferente se compromete a entregar los estudios objeto de esta
contratacion de acuerdo con las especificaciones y demas requerimientos contractuales.

Programacion de tareas: se entiende por programacion de cada tarea, la determinacion de los tiempos
de realizacion de las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la duracion total
de su proceso de ejecucion. La programacion debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del
proyecto, determinacion de los datos de rendimientos, recursos y tiempos para cada una de las
actividades, ordenamiento de las actividades con una secuencia logica, mediante el uso de alguno de
los métodos de programacion modernos, determinacion de la ruta critica, determinacion de los tiempos
tempranos, tardios y holguras de cada una de las actividades, elaboracion de un diagrama de barras



(Gantt) en el que se muestren los tiempos de inicio y finalizacion de las actividades, asi como flujo de
caja o desembolsos a través del tiempo, para su debida programacion.

Supervisor: profesional encargado de supervisar la ejecucion del objeto contractual, verificando el
cumplimiento de los parametros de calidad establecidos para las actividades y entregables que
conforman el alcance, asi como garantizando que se conserve el criterio y concepcion original del
proyecto al adaptarlo a las diversas circunstancias que se presentan durante el proceso de ejecucion de
los trabajos.

6 CONDICIONES LEGALES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Podran contratar con CORBANA las personas juridicas nacionales en forma individual o en consorcio
(no se aceptan ofertas conjuntas), que cuenten con plena capacidad de actuar debidamente acreditada y
demuestren su aptitud técnica, legal y financiera para el logro del objeto contractual bajo los
requerimientos establecidos en este cartel. Las ofertas en consorcio se presentaran con el compromiso de
los participantes de ser solidariamente responsables por el cumplimiento de la oferta y los términos del
cartel.

Todas las empresas participantes, asi como subcontratistas (en caso de que proceda), deberan aportar una
certificacion notarial de capital social (con vista en el R.N.) y propiedad de las acciones (con vista en el
libro de registro de accionistas), la cual no debera tener mas de un mes de emitida a la fecha de recepcion
de ofertas, y una certificacion de personeria digital emitida por el R.N, con no mas de quince (15) dias
naturales de emitida a la fecha de la recepcion de las ofertas; sin embargo, ambas deberan indicar toda la
informacion necesaria para describir a la persona juridica oferente, tal como: citas de inscripcion, niimero
de su cédula juridica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las
limitaciones del poder si las tuviere.

Podran contratar con CORBANA las personas juridicas en forma individual o en consorcio y
subcontratistas, a quienes no les alcancen las prohibiciones establecidas en el capitulo V referente al
régimen de prohibiciones de la Ley General de Contratacion Publica, asi como en el Reglamento General
de Contrataciones de CORBANA, articulo 25, parrafo final. Todos los oferentes y subcontratistas
deberan presentar una declaracion jurada con firma digital o en su defecto con firma autenticada
por abogado en la cual manifiesten que no les alcanzan esas prohibiciones. En caso de oferta en
consorcio, este requisito debera ser presentado por todas las empresas participantes e incluyendo a los
subcontratistas.

El oferente debera presentar una certificacion de personeria juridica del representante legal quien firme la
oferta y una copia simple de la cédula de identidad de este. La personeria juridica podra ser notarial con
no mas de un mes de emitida a la fecha de la apertura de las ofertas o registral, con no mas de quince (15)
dias naturales de emitida a la fecha de la apertura de las ofertas, sin embargo, debera indicar toda la
informacion necesaria para describir a la persona juridica oferente, tal como: citas de inscripcion, niimero
de su cédula juridica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las
limitaciones del poder si las tuviere.

El oferente, asi como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberan presentar una certificacion
emitida por el LN.S, en la cual se indique que se encuentra al dia con el pago de la pdliza de riesgos del
trabajo, asi como la vigencia de esta. La pdliza debera estar vigente y ser acorde a la actividad para la cual
esta ofertando. El recibo de pago no sustituye la certificacion de poliza que extiende el LN.S.

El oferente, asi como los subcontratistas (en caso de que proceda) debera indicar expresamente en su
oferta que CORBANA queda libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral como
consecuencia de la contratacion. Para lo cual debera contratar los seguros necesarios ante la entidad
correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, dafios a terceros y/o
cualquier otro tipo de seguros vigente en el mercado.
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6.7

6.8

6.9

El oferente debera presentar el listado de subcontrataciones y arrendamientos en caso de que corresponda,
indicando en cada caso el porcentaje que representa la subcontratacion respecto del precio ofertado.

El oferente deberd indicar los nombres de todas personas fisicas o juridicas con las cuales se subcontratara,
incluyendo su porcentaje de participacion en el proyecto (que no podra ser mayor o igual al 50%) y se
aportard una certificacion de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas, en
caso de que sean personas juridicas. En caso de no haber subcontratistas, el oferente debera indicarlo
expresamente en su oferta.

El adjudicado no podra subcontratar un porcentaje mayor o igual al 50% del monto adjudicado, como se
indico en el punto 6.8 anterior, salvo que CORBANA en la fase de ejecucion de la contratacion autorice
un porcentaje mayor. En todo caso, la subcontratacion no relevara al contratista de su total responsabilidad.

7 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

El oferente deberad indicar en su propuesta econdmica, la vigencia, la cual debera tener COMO
MINIMO NOVENTA (90) DiAS NATURALES, contados a partir de la fecha limite para entrega
de ofertas. Toda propuesta que no indique el plazo de vigencia serd considerada con ajuste al plazo
minimo citado. De presentarse una indicaciéon expresa de una vigencia inferior al plazo minimo, no
sera admitida (Formulario 1).

8 OFERTAS EN CONSORCIO

8.1

8.2

Los participantes que formen parte del acuerdo consorcial deberan presentar la informacion solicitada
en los puntos 6.4 y 6.5 de este cartel.

En caso de ofertas en consorcio, se debera presentar el acuerdo consorcial (copia certificada notarial
salvo que este se suscriba con firma digital), y debera contener al menos lo siguiente:

a. Certificaciones de las personerias juridicas de las empresas que van a participar en los términos
solicitados en el punto 6.2 de este cartel.

b. Designacion de los representantes (no mas de dos), con poder suficiente para actuar en nombre del
consorcio durante la fase de estudio de ofertas, de formalizacion, de ejecucion contractual y para
tramites de pago.

c.  Correo electronico para recibir notificaciones.

d. Detalle de los aportes de cada una de las empresas participantes, sean recursos econdomicos o bienes
intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiria en fase de ejecucion
contractual. Estos aportes deberan cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que
aplique, en forma porcentual. Los oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son
obligados solidarios y esto debera hacerse constar en la oferta.

e. El plazo del acuerdo consorcial, que debera cubrir la totalidad del plazo contractual y eventuales
prorrogas.

f.  Elacuerdo de consorcio debera ser suscrito por los representantes legales de las sociedades o bien
por aquella persona a la que el consorcio haya designado como representante con los poderes
correspondientes. En caso de que el documento se firme con firma digital, no sera requerida la
autenticacion de estas firmas por abogado.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

g. El acuerdo debera contener el compromiso incondicional de todas las empresas participantes en
el cual acepten la responsabilidad solidaria tanto para la ejecucion de los trabajos como para el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel.

h. El acuerdo debera identificar de manera clara las obligaciones y responsabilidades de cada parte.

i.  El acuerdo deberd indicar expresamente a cudl de las empresas en consorcio debe girarse el
pago, entidad bancaria y numero de cuenta.

j- Encasode actuar con un poder especial proveniente del extranjero, este debera venir debidamente
apostillado desde el lugar de origen, igual que para cualquier otro documento (constitucion de la
empresa, protocolizacion de actas, etc.) que esté relacionado con el Consorcio, o empresa
extranjera que sea parte del Consorcio.

Las ofertas en consorcio presentaran una unica garantia de cumplimiento y participacion segun
corresponda conforme a los términos del punto 21 de este cartel.

Se prohibe la participacion de empresas en mas de un consorcio para ofertar en este procedimiento.

En caso de que, en la etapa de ejecucion y solo de forma muy excepcional, se requiera por
circunstancias muy calificadas cualquier cambio en las empresas integrantes del consorcio, el
representante de esta debera solicitar la aprobacion del cambio por escrito en forma previa y razonada,
mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevara a las instancias que corresponda la solicitud que
debera presentar todos los requisitos solicitados para los consorcios. Toda actividad relativa a la
ejecucion del proyecto podré ser suspendida parcial o totalmente hasta que la Administracién haya
valorado y aprobado dicho cambio.

CORBANA valorara la solicitud de cambio y resolvera conforme a las instancias que correspondan.
Se hace de conocimiento del consorcio que los gastos que genere el cambio en los integrantes correran
por cuenta de este; CORBANA no reconocera reajustes de precio por concepto de atrasos en la

ejecucion del proyecto.

De no seguir el procedimiento indicado en los puntos anteriores podria implicar la resolucion de la
contratacion.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SE DEBE APORTAR

La oferta debera contener un compromiso expreso del oferente y los subcontratistas, respecto de
trabajar en el sector de interés durante cualquier condicion climatica, siempre que no esté en riesgo la
integridad de sus trabajadores, los equipos, maquinaria y herramientas. En cualquiera de estas
situaciones no habra reajustes de precio, pero si podran existir reajustes de plazo a criterio de la
administracion.

El oferente debera aportar certificaciones del C.F.I.A. en las cuales se acredite que los profesionales en
ingenieria se encuentran al dia en el pago de sus obligaciones gremiales, que estan habilitados para el
gjercicio liberal de su profesion y que no han sido sancionados disciplinariamente y si lo han estado debera
indicarse en qué periodos, con un detalle del motivo que provoco dicha suspension o medida disciplinaria.

El oferente debera aportar flujo de caja del proyecto, el cual podra ser de forma tabular o diagramatica.

Sin importar el formato escogido, debera poderse identificar el momento previsto de pago y el monto
estimado.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

El oferente debera presentar la memoria descriptiva de la metodologia de trabajo que contenga al menos
una resefia de las actividades, etapas que comprende el proyecto y productos esperados de cada una de
¢stas, asi como un plan de gestion de riesgos.

El oferente debera presentar en su oferta, un apartado en el que se detalle todos los permisos, licencias y
documentos de viabilidad que requiere el proyecto para su ejecucion, asi como las etapas y pasos de cada
una, que se requiera, incluyendo el detalle de la institucion o ente estatal que tramita la solicitud
correspondiente.

El oferente debera presentar certificacion original de ECA o copia certificada para el laboratorio o
laboratorios que presente como responsable de la ejecucion de los muestreos, pruebas y ensayos cotizados.

En el caso que el oferente sea una persona juridica extranjera debera indicar que cuenta con un
representante y sucursal abierta en Costa Rica.

El oferente debera presentar junto con su oferta, una declaracion jurada sencilla en la que se indique
que cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para cumplir con
el objeto contractual. Esta declaracion jurada debera tener la firma del declarante, autenticada por un
abogado; sin embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticacion de esta.

10 REUNION Y VISITA PRE-OFERTA

10.1

10.2

10.3

CORBANA realizara una UNICA reunidn y visita de pre-oferta, dada la naturaleza de los trabajos
requeridos para generar los entregables de esta contratacion. Esta reunion y visita pre-oferta sera de
caracter obligatorio y un requisito indispensable para la admisibilidad de la oferta, por cuanto tiene
como finalidad la valoracion por parte de los oferentes de las condiciones en las que debera ejecutar los
trabajos contemplados en esta contratacion. En caso de que el dia de la reunion y visita pre-oferta se
presenten condiciones climaticas o algun otro factor fuera del control de CORBANA, incluso si este se
presenta mientras se realiza la visita, que impida la consecucion de este fin, se podra reprogramar la
reunion y visita para otro dia, el cual serd comunicado de manera oportuna a los oferentes, mediante
aclaracion la cual serd incluida en la pagina web de CORBANA.

El oferente debera adoptar todas las previsiones del caso para asistir a la reunion y visita pre-oferta, de
forma tal, que pueda llegar puntualmente a esta y no se imposibilite su participacion; la visita tendra que
ser completa y no parcial, es decir debera presentarse a la reunion para luego trasladarse al sitio de los
trabajos. El oferente que no se presente a la hora indicada no podra firmar la boleta de asistencia.

La reunion y visita esta programada para realizarse a las 9:00 horas del 24 de junio de 2025, el punto de
encuentro sera las oficinas administrativas de la Municipalidad de Matina para trasladarse luego al lugar
de trabajo.

11 PRECIO

11.1

11.2

11.3

El precio ofertado sera obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose
indicar a la vez el monto total de la oferta, con el detalle del monto que corresponde al impuesto sobre el
valor agregado. Todos los precios se entenderan firmes, definitivos e invariables y deberan reportarse con
una precision de dos (2) decimales.

Los precios que contenga la oferta podran ser expresados en ddlares, moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América para cada uno de los renglones de pago del objeto de esta contratacion.
Para efectos de comparacion de las ofertas se tomara como referencia el tipo de cambio de venta del
Banco Central de Costa Rica vigente al momento de la apertura de las ofertas.

Se deberan ofertar todos los renglones de pago y las cantidades requeridas, por lo que no se admitiran
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114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

ofertas parciales.

El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, equipos, los respectivos
traslados hacia los sitios de proyecto, viaticos y hospedaje, asi como el salario del personal técnico y
encargados (incluyendo cargas sociales y seguros), para efectos de cumplir con las especificaciones
técnicas e instrucciones que gire CORBANA de conformidad con el alcance de la contratacion.

CORBANA pagar4 las sumas de dinero aprobadas mediante informe técnico emitido por el Supervisor
de CORBANA Yy dirigido a la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos, en el cual
se consigne el visto bueno de la recepcion de los informes de avance y entregables segun los términos
de referencia y especificaciones técnicas contenidas en este cartel, asi como el contrato que se suscriba,
incluyendo sus potenciales adendas.

El oferente indicara los precios globales cuando asi se tipifique y/o precios unitarios, segun se requiera,
de conformidad con la hoja de cotizacion indicada en el punto 50.4 de este cartel.

CORBANA verificara que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan errores
aritméticos y si los hubiere, podré declarar inadmisible la oferta:

a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en numeros y en letras, prevalecera el precio
mas bajo consignado.

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del renglon de pago, prevalecera
el precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. EIl valor unitario
prevalecera sobre el precio global.

c. Cuando exista diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad estipulada, prevalecera la
cantidad estipulada, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el
precio total ofertado.

d. Cualquier precio unitario o cantidades en el que se cuente con mas de dos (2) decimales, sera
redondeado a la centésima mas proxima. Para efectos del calculo de las cantidades, precios
unitarios, subtotales y costos finales, el oferente debera realizar los calculos a partir de los digitos
mostrados en la hoja de cotizacion, es decir, a partir de las cifras indicadas sin importar si se
utilizé hojas de calculo (que podrian contener mayor cantidad de decimales, aunque muestren
solamente dos).

El oferente est4 obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en esta contratacion descritas
en el cartel. No se aceptaran ofertas parciales que no consideren la totalidad de los alcances de la
contratacion.

En el caso de que el oferente cotice en cero (0) un renglon de pago o no lo cotice del todo en su oferta,
ésta se tornara inelegible para todos los efectos.

Se tendran por incluidos en el precio ofertado, los impuestos, tasas y aranceles de importacion, asi
como los demas impuestos del mercado local en el caso que no los especifique y cualquier otro tributo
0 prestacion coactiva.

El oferente debera presentar el programa de trabajo y el cronograma de estimacion de pagos junto con
la oferta. Los montos a pagar contemplados en el cronograma de estimacion deberan contener todos

los impuestos aplicables.

No se aceptaran incrementos en los precios unitarios, los cuales deberan permanecer invariables y no
podran ser modificados antes, durante ni al finalizar la contratacion.
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12 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

12.1

12.2

Deberes de los participantes (oferentes y subcontratistas).

a.

El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda), deberan encontrarse al dia con el pago
de las cuotas obrero-patronales de la C.C.S.S, el dia de la recepcion de la oferta, en la adjudicacion
y en el momento de pago.

El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda) deberan estar inscritos ante la Direccion
General de Tributacion como contribuyentes y al dia con sus obligaciones formales y materiales
ante esta o en cualquier tipo de tributo, el dia de la recepcion de la oferta, en la adjudicacion y en
el momento de pago.

El oferente debera aportar el programa de trabajo en el cual se indique cada una de las etapas, el
plazo para cada una de estas, como se indica en el punto 52 de este cartel, asi como los productos
finales resultado de cada etapa, con su respectivo cronograma de trabajo, sefialando la ruta critica
para el desarrollo de las actividades.

Todo oferente que presente su oferta, debera contar con certificacion del Ente Costarricense de
Acreditacion (ECA) en lo correspondiente a los laboratorios y ensayos de materiales. En el caso
de ofertas que se presenten en consorcio, la o las empresas cuyo aporte sea lo referente a
laboratorios y ensayos en materiales, deberan contar con esta acreditacion para que su oferta sea
admitida.

El oferente debera presentar un plan estratégico en relacion con el manejo de los riesgos y
contingencias, el cual debera describir la forma en la que se prevén factores internos y externos,
como las condiciones atmosféricas, que puedan atrasar la ejecucion de alguna etapa y el impacto
en relacion con el tiempo, asi como las medidas o acciones a implementar para mitigar los efectos
de eventuales imprevistos. Con base en lo anterior, el oferente es responsable del plazo ofrecido
para ejecutar el trabajo.

Acreditacion de la experiencia

a.

Se considera esencial para garantizar el éxito del proyecto que el equipo de trabajo que vaya a
llevarlo a cabo cumpla una serie de requisitos minimos que se solicitaran y, en especial, que posea
una experiencia acreditada en la identificacion, evaluacion y desarrollo de soluciones a problemas
de vulnerabilidad ante condiciones de erosion interna y subpresiones para infraestructura civil,
asi como con conocimientos en ingenieria geotécnica e hidraulica.

El oferente presentara un listado de las personas que se comprometen a poner a disposicion de
este trabajo y justificaran, para cada una de ellas, la experiencia que tengan en la identificacion,
evaluacion y desarrollo de soluciones a problemas de vulnerabilidad ante condiciones de erosion
interna y subpresiones para infraestructura civil mediante documentos que acrediten sus
atestados.

El oferente debera certificar por medio de cartas de experiencia un minimo de dos (2) proyectos
similares realizados en los ultimos quince (15) afos. Las cartas de certificacion deberan ser
emitidas por las instituciones publicas, empresas privadas o el contratante, donde se manifieste el
recibido a satisfaccion del 100% del trabajo, asi como la naturaleza y descripcion detallada del
trabajo de este. Para contratos con entidades publicas las cartas deben indicar: consecutivos de
procedimientos realizados, nimeros de contratos, fechas de inicio y fechas de finalizacion.

El oferente debera tomar en cuenta el siguiente criterio de semejanza:
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Para efectos de la presente contratacion, se entiende por proyectos trabajos similares aquellos
relacionados con el analisis de problematicas asociadas con el flujo de agua a través del suelo
como sifonamiento, tubificacion y subpresiones para infraestructura civil de mediana o gran
envergadura. No califican en este concepto analisis de otras problematicas geotécnicas como
suelos colapsables, licuacion de arenas, baja capacidad de soporte, entre otras, cuyo origen no es
de igual naturaleza.

d. Por el tipo de trabajos a ejecutar, la empresa oferente debera contar con un minimo de 15 afios de
experiencia de ejercicio profesional (a partir de la inscripcion en el C.F.ILA.) en la ejecucion de
trabajos relacionados con ingenieria geotécnica, por lo que deberan presentar certificado de
habilitacion y de tiempo de incorporacion por parte del C.F.ILA., las empresas con menos tiempo
en el gremio no seran sujetos admisibles en este Procedimiento de Contratacion Directo. El
C.F.LLA. expedira las certificaciones correspondientes que acrediten la experiencia del contratista
designado para tal fin y el oferente debera aportarlas como parte de la oferta. En el caso de ofertas
en consorcio todos los participantes de este deberan cumplir con este requisito.

e. Los profesionales en ingenieria deberan aportar documento probatorio que sustente su
experiencia, por medio de certificacion de trabajos similares inscritos ante el C.F.I.A, para lo cual
se utilizara el criterio de semejanza descrito en el punto 12.2.c anterior.

f. Los oferentes deberan presentar toda la documentacion que acredite el alcance de las actividades
desarrolladas por el personal propuesto, es decir, un listado de proyectos y contratos que verifique
la experiencia de sus profesionales, asi como una carta emitida por quien contrat6 y recibio las
obras. Estas cartas deberan indicar la fecha de recepcion definitiva y si existieron atrasos o multas
de alguna indole, indicando claramente que el proyecto u entregables fueron recibidos a
satisfaccion o no, (estos documentos deberan contener informacion de contacto y la descripcion
precisa de las actividades desarrolladas). CORBANA podra, a su criterio, aceptar otro medio
probatorio para acreditar la experiencia.

g. Formacion técnica y profesional del personal requerido: el oferente deberd acreditar la
formacion del personal técnico y profesional aportando el curriculum y atestados del equipo de
trabajo propuesto, asi como los certificados relacionados con la formacion académica.

h. Participacion en proyectos de ingenieria: el oferente se obliga a que el equipo de profesionales y
personal técnico que aporte en la oferta trabajara en el proyecto. En caso de que este requisito no se
cumpla, la administracion estd facultada a resolver el contrato unilateralmente, salvo que sea
remplazado por un profesional de iguales o superiores calificaciones, sujeto a aprobacion previa por
parte de CORBANA.

Para efectos de acreditacion de la experiencia de los profesionales en ingenieria, se aplicaran las
siguientes consideraciones:

1. La experiencia se contabilizara unicamente a partir de la debida inscripcion como miembro del
correspondiente colegio profesional.

2. El periodo de experiencia minima requerida para los profesionales propuestos para esta
contratacion, deberd ser de cinco (5) afios efectivos, en consecuencia, el profesional debe
demostrar que no se ha encontrado inhabilitado para el ejercicio profesional por sanciones
administrativas o disciplinarias segiin la reglamentacion vigente. Para tales efectos los
profesionales podran aportar certificaciones del colegio profesional correspondiente.

12.3 Condiciones técnicas
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124

El oferente debera garantizar que todos los equipos que se utilicen durante la ejecucion del
proyecto cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los
equipos, maquinaria y herramientas deberdn ser de fabricacion reciente o al menos, encontrarse
dentro del tiempo de vida util segin las especificaciones del fabricante.

CORBANA se reserva el derecho de revisar las condiciones de los equipos o herramientas
utilizadas durante la ejecucion de los trabajos.

El oferente debera designar un director para el equipo de profesionales y técnicos ofrecido. La
funcion principal de este director sera relacionarse con la Administracion y sera el responsable de
la coordinacion entre el equipo de consultores y CORBANA para todos los efectos, siendo el
canal de comunicacion oficial.

Reglas para las ofertas

a.

La oferta debera incluir informacién en relacion con la razén social de la empresa participante,
numero de cédula juridica y adicionarse una copia simple del documento de identidad de su
representante legal.

La oferta debera hacer referencia expresa y ordenada a cada uno de los puntos y requisitos solicitados
en este cartel, empleando para este fin las manifestaciones que correspondan y aportando la
documentacion que se requiera. El oferente debera utilizar la guia para elaboracion de la oferta
adjunta al cartel. (ANEXO 1).

La oferta debe presentarse de manera completa, incluyendo su respectiva garantia de participacion,
la cual debera ser valida y utilizable desde el momento de su entrega, conforme a lo establecido en
el punto 21.1. Si se realiza el depésito en la tesoreria de CORBANA o por transferencia bancaria,
debera estar acreditado a la hora de la apertura y ser validado contra su respectivo comprobante.

El oferente debera ajustarse al orden de este cartel para elaborar y presentar su oferta. Las
ofertas que no cumplan con la estructura solicitada podran ser rechazadas por inadmisibles.

Una vez entregadas las ofertas en CORBANA no podran ser retiradas, entendiéndose que estas
pasan a ser propiedad de CORBANA.

No se recibira ninguna oferta ni documentacion adicional después de la hora fijada para la
recepcion de ofertas, ni la enviada via correo, o la que sea presentada en una unidad u oficina
distinta a la de la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos d¢ CORBANA.

Formara parte de la propuesta tanto la oferta en si, debidamente firmada, como todos los
documentos que la acompafien.

CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados
en la oferta. De determinarse que la informacion suministrada sea falsa, incompleta o inexacta,
podra excluirse la oferta.

13 SUBCONTRATACION

13.1

En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente debera presentar con su oferta la documentacion
de la subcontratacion solicitada en los puntos 6.4 al 6.7, el monto a subcontratar (que no podra ser
mayor o igual al 50% [cincuenta por ciento] del monto total del contrato) y cumplir con lo
correspondiente a lo establecido en articulos 74 y 74 bis (segun reforma de la Ley N° 8909) de la Ley
N° 17 «Ley Organica de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)», para cada uno de los
subcontratistas (cumplimiento de obligaciones con la C.C.S.S.).
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

El oferente debera indicar expresamente en su oferta todas las actividades a realizar por la empresa
subcontratista durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual debera completar el formulario 7 con
la informacion solicitada para cada uno de estos.

En caso de requerirse cualquier cambio en las empresas subcontratistas, el adjudicado deberd, en forma
inmediata, solicitar la aprobacion del cambio mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevara a
las instancias que corresponda la solicitud, que debera presentar todos los requisitos solicitados para
los subcontratistas, asi como suspender toda actividad relacionada con la ejecucion de los trabajos
hasta que la Administracion haya valorado y aprobado dicho cambio, salvo que CORBANA dé la
indicacion contraria.

CORBANA valorara la solicitud de cambio en un plazo de tres (3) dias habiles, salvo que se requiera
la aprobacion de la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicaria un plazo de diez (10) habiles, para
resolver el andlisis de la documentacién presentada; en caso de que el contratista presente
documentacion que requiera subsanar algin elemento el tiempo requerido para ello no seréd
contabilizado dentro del plazo establecido. CORBANA valorara la solicitud de cambio y resolvera
conforme a las instancias que correspondan.

Se hace de conocimiento del adjudicado que los gastos que genere el cambio en sus empresas
subcontratadas correran por su cuenta; CORBANA no reconocera reajustes de precio por concepto de
atrasos en la ejecucion del proyecto.

De no seguir el procedimiento indicado en el punto anterior, se aplicara la multa de conformidad con
el punto 37 del presente cartel o podria incluso implicar la recision del contrato; quedara a criterio de
CORBANA aplicar una u otra sancion.

En ninglin caso, la subcontratacion relevara al contratista de cumplir con sus obligaciones, por cuanto
éste sera el Unico responsable del proyecto.

CORBANA verificara que todas las empresas subcontratadas se encuentren al dia en el pago de las
obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S. y ante el LLN.S. (pdliza de Riesgos del Trabajo y
Responsabilidad Civil).

En caso de realizar subcontrataciones, el adjudicado queda entendido de que asumird toda la
responsabilidad por cualquier atraso o incumplimiento del presente cartel por parte del subcontratista.

14 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATACION DE

14.1

CORBANA

CORBANA nombraré a un Supervisor de esta contratacion el cual contara con personal de apoyo. Este
tendra las facultades y obligaciones que se detallan en los siguientes incisos:

a. Solicitar al Contratista que los equipos y herramientas utilizadas en las labores sean sustituidas o
aumentadas si la ejecucion no avanzara satisfactoriamente debido a esa circunstancia, de
conformidad con el plan de trabajo.

b. Solicitar al Contratista que el personal asignado en las labores sea suficiente o exigir el reemplazo
de aquel que no ejecute las labores en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo previa
coordinacion.

c. Ordenar al contratista de manera razonada, que demore la iniciacion o el avance de cualquier

actividad relativa al proyecto, definiendo la reduccion de equipo y de personal, si procede, sin
embargo, esta condicion debe ser informada y aprobada por CORBANA.
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Llevar el control actualizado de la ejecucion de actividades de conformidad con el cronograma
aprobado de acuerdo con el programa de trabajo. Todo lo cual debera ser incorporado al
expediente.

Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los
requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de este cartel, asi como
a los documentos anexos. Lo anterior, podré hacerlo el Supervisor d¢ CORBANA, de oficio en
cualquier momento en la ejecucion de la contratacion, o bien a partir de las solicitudes de pago
presentadas por el Contratista.

Realizar inspecciones (si resulta necesario) para garantizar la correcta ejecucion del proyecto de
conformidad con los requerimientos técnicos y operativos.

Autorizar o rechazar el tramite de todas las facturaciones que se deban pagar al Contratista, sean
estas facturas por trabajos ordinarios o extraordinarios, siempre y cuando hayan sido remitidas
mediante oficio formal a CORBANA.

Velar porque el contratista cumpla con todo lo establecido en este cartel, las especificaciones
técnicas, los planos y las obligaciones detalladas en el contrato que se suscriba y sus potenciales
adendas.

Realizar la recepcion provisional y definitiva de los trabajos y entregables de la contratacion.

Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total y cabal de los términos
de la contratacion y la aceptacion final de las labores y productos esperados a entera satisfaccion
de CORBANA. Para tal fin, el Supervisor de CORBANA o mediante su personal de apoyo, podra
realizar observaciones y solicitar correcciones cuando asi lo estime requerido.

Tramitar las solicitudes de modificaciones de plazo cuando éstas hayan sido emitidas
oportunamente por el contratista y se encuentren de conformidad con los lineamientos de este
cartel de contratacion.

CORBANA podra verificar en cualquier momento de la contrataciéon que los profesionales
propuestos se encuentran debidamente inscritos y al dia en sus obligaciones gremiales ante el
C.F.I.A. (habilitados para el ejercicio de su profesion). En caso de confirmarse inhabilitacion para
alguno de los profesionales, el contratista debera proceder conforme lo establecido en el punto
29.1.d

CORBANA tendra todas las facultades establecidas en este cartel y en el decreto ejecutivo del
FEPI Decreto N°37313-MAG-H, su reglamento y reformas, (decretos ejecutivos N° 37613-
MAG-H y 42787-MAG-H).

15 EVALUACION DE LAS OFERTAS

15.1

15.2

15.3

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de CORBANA.

Resultara adjudicada en este procedimiento, aquella oferta que cumpla con todos los requisitos de
forma y fondo y que obtenga la mayor puntuacion segun el sistema de evaluacion establecido en este
cartel.

Para cada oferta recibida, CORBANA revisara el sumario de actividades conforme a los reglones de
pago previstos, verificando que los precios unitarios y totales en letras y nlimeros sean coincidentes,
verificando las operaciones aritméticas y que las cantidades y las unidades corresponden a las
establecidas. En caso de errores se procedera con las correcciones de interpretacion conforme al punto
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15.4

15.5

11.7 de este cartel.
Se procedera a determinar cuales de las ofertas son admisibles de la siguiente manera:

a. La Seccion Legal de CORBANA procedera a verificar el cumplimiento de todos los requisitos
legales establecidos en este cartel.

b. El personal del Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura (FEPI), y a quien solicite como
apoyo técnico especializado, procedera a verificar el cumplimiento de todos los requisitos
técnicos.

c¢. La Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, determinara el
cumplimiento de los requisitos del cartel y presentara el andlisis de las ofertas a la Comision de
Contrataciones de CORBANA, de conformidad con el Reglamento para Regular los
Procedimientos de Contratacion del Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura y el
Reglamento General de Contrataciones de CORBANA S.A.

Se tendra por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad,
asi como técnicos, legales y financieros establecidos en el cartel y verificando los requerimientos
solicitados.

16 SELECCION Y ADJUDICACION DE LA OFERTA

16.1

Una vez determinado que las ofertas cumplen con los requerimientos del cartel, y han resultado
admisibles para una eventual adjudicacion, se procederd a realizar la calificacion de cada oferta
admitida, considerando como adjudicada la que obtenga el mayor puntaje de conformidad con los
aspectos que a continuacion se describen:

Aspectos generales de la evaluacion.

1. Base de calificacién.

La calificacion se realiza con una base de cien (100) puntos, lo cual implica que la maxima puntuacion
(suma de los resultados de las evaluaciones parciales) que puede obtener un oferente es de cien (100)
puntos. La distribucion de puntajes se indica a continuacion:

Rubro Puntaje asignado
Precio de la oferta 60
Plazo de entrega 20
Experiencia 20
Total 100

2. Criterio para redondeo.
Para los célculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se limitara a dos (2) decimales.

3. Seleccion del adjudicado.

La seleccion del adjudicado del presente procedimiento recaera en aquel que obtenga el mayor puntaje
de acuerdo con la metodologia de evaluacion propuesta en el inciso 1 de esta seccion, la cual se basa
en la calificacion del precio, el plazo ofertado y la experiencia del oferente en proyectos similares.

4. Precio de la oferta (60 puntos)
Para la asignacion de los puntos por el rubro de precio, se utilizara el siguiente procedimiento:
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Se asignara sesenta (60) puntos a la oferta de menor precio (mayor puntaje del rubro). En el caso de
que dos ofertas sean presentadas con un mismo precio, se asignara a ambos oferentes el maximo
puntaje sesenta (60) puntos.

Para las restantes ofertas se calcularan los puntos correspondientes al precio, mediante la aplicacion
de la siguiente ecuacion:
Pp = (Pu/Po) * 60

Donde:

Ppr = Puntos a asignar del rubro de precio, a la oferta que se evalua.

Pm = Precio menor de todas las ofertas presentadas, en la moneda ofertada.
Po = Precio de la oferta a evaluar en la moneda ofertada.

60 = Puntaje maximo a obtener.

5. Plazo de entrega del proyecto (20 puntos)

El plazo méximo para la ejecucion y entrega de las labores objeto de esta contratacion se indica en el
punto 47 de este cartel. No obstante, el contratista podra ofrecer la ejecucion de las labores en un plazo
menor, el cual, en todo caso, debera estar debidamente justificado y acorde con el cronograma de
trabajo, equipo y personal que utilizara para conseguir el objeto de la contratacion.

Se asignara veinte (20) puntos a la (s) oferta(s) con menor plazo de entrega. En el caso de que dos
ofertas se presenten con un plazo igual, se asignara el puntaje (20 puntos) sobre el rubro de plazo a
ambos oferentes.

Para asignar el puntaje con relacion al plazo en las ofertas restantes, se aplicara la siguiente ecuacion:

Ppe = (Pmp/Po) * 20
Donde:
Ppe = Puntaje a asignar a la oferta evaluada, con respecto al rubro de plazo de entrega.
Pmp = Menor plazo de entrega ofrecido por el(los) oferente(s) que cumpla(n) con los requisitos
esenciales del cartel (dias).
Po = Plazo de entrega del oferente que se evalua (dias).
20 = Puntaje maximo a obtener.

6. Experiencia del personal profesional (20 puntos)

Se evaluara la experiencia real que tiene el oferente en actividades propias o afines a la naturaleza de
esta contratacion con base en la cantidad de proyectos similares realizados en un lapso no mayor a
quince (15) afios, por lo cual debera presentar las constancias respectivas de dicha experiencia, ya sea
por certificacion del C.F.L.A, listado de proyectos como documento probatorio de esta y/o carta emitida
por el cliente o unidad ejecutora (C.N.E, MUNICIPALIDADES, M.O.P.T, SENARA, CONAVI, entre
otros) de los proyectos afines cuando éstos han sido contratados por el Estado, haciendo referencia al
o los proyectos que se estan tomando en cuenta, de lo contario no se tomaran como calificables
contrataciones que no sean certificadas por el C.F.I.A. o por dichas unidades ejecutoras, procediéndose
a otorgar el puntaje de la siguiente manera:

Experiencia proyectos similares | Puntos
9 0 més 20
7a8 16
5a6 12
3a4 8
la2 4
0 0
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16.2

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Los proyectos a acreditar como experiencia deberan indicarse en una tabla que contenga los siguientes
rubros como minimo:

1. Contratante.

2. Ingeniero responsable por parte de la Institucion contratante o responsable del proyecto (para
clientes privados).

3. Nombre o niumero del o los proyectos (identificacion).

4. Monto contratado.

5. Informacién de contacto del ente contratante (persona a cargo).

En caso de que CORBANA verifique, al momento de adjudicar que cualquiera de los profesionales

propuestos se encuentra suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su profesion la oferta sera
declarada inelegible.

FORMA DE PAGO

CORBANA pagara al contratista el monto aprobado por el Supervisor d¢ CORBANA mediante un
informe dirigido a la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos, el cual llevara
adjunta la factura. Se contara con diez (10) dias hébiles para la tramitacion del pago correspondiente
una vez recibido dicho informe por parte de la Proveeduria General de Bienes y Servicios
Administrativos de CORBANA, segun lo indicado en este cartel.

El contratista debera presentar su factura electronica antes del dia 15 del mes en curso, la cual debera
emitirse con un plazo de crédito de treinta (30) dias naturales. Si la factura es emitida posterior al
dia indicado sera rechazada de oficio y correspondera que emitan la nota de crédito; la emision de la
nueva factura debera realizarse a partir del dia 1 del mes siguiente.

Los cortes para estimaciones de pago tendran cierre al tltimo dia de cada mes y se pagara las
cantidades de trabajo debidamente ejecutadas de conformidad con la programacion del proyecto o
entregable segun corresponda.

El plazo para la presentacion de las facturas por parte del contratista, una vez ejecutados los trabajos
programados, no podré exceder cinco (5) dias hébiles, una vez aceptados los entregables derivados de
esta contratacion a satisfaccion por parte de CORBANA.

Las estimaciones de pago deberan ser aprobadas o rechazadas, segiin corresponda, por CORBANA
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la entrega de estas por parte del contratista.

De no existir objeciones a las estimaciones, el contratista procedera a la elaboracion de la factura de
cobro y la presentara al Supervisor de CORBANA para las respectivas aprobaciones. Si existen
objeciones u observaciones a las estimaciones de pago presentadas, éstas le seran comunicadas al
contratista, quien debera corregir y presentarlas nuevamente.

Los plazos para revision de las estimaciones de pago indicados anteriormente aplican para cada vez
que se soliciten correcciones al contratista en caso de que los productos entregables no se ajusten a los
términos y requerimientos de este cartel.

CORBANA verificara las liquidaciones (estimaciones) del contratista y aprobara mediante documento
escrito y dirigido a la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos, los montos que
deberan pagarse. Asimismo, determinara el valor de los trabajos ejecutados en relacion con el valor de
las cantidades terminadas de los rubros que consten en los reglones de pago.
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17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

En caso de que, al momento de presentar la factura al cobro, el contratista le adeude dinero a
CORBANA por concepto de alguna sancion prevista en este documento, ésta podra deducirse de los
saldos pendientes de pago.

El contratista y los subcontratistas (en caso de existir), deberan presentar junto con la factura de cobro
que se tramita, certificacion original emitida por el I.N.S. o copia, mediante la cual demuestren que
cuentan con las polizas indicadas en el punto 36, correspondiente a seguros y riesgos de trabajo.

CORBANA verificara, al momento de pago, que se encuentran al dia en el pago de las obligaciones
obrero-patronales de la C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago
debidamente aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S.
Ademas, verificara que se encuentre al dia en el cumplimiento de deberes formales y materiales ante
la Administracion Tributaria.

El contratista debera considerar que, de acuerdo con la reforma del inciso 3 del articulo 74 de la Ley
N° 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en el caso que durante
la ejecucion del contrato adquiera la condicion de morosidad y tenga pagos pendientes por parte de
CORBANA, esta podra retener dichos recursos y girar lo que corresponda a la C.C.S.S. Si una vez
efectuado el pago de las cuotas obrero-patronales quedara algun remanente a favor del adjudicado,
CORBANA le realizara entrega de este.

Para todos los efectos, el adjudicado debera indicar, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias naturales
a partir de la firma del contrato, la institucion bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y el
numero de cuenta bancaria donde le sera depositado el pago.

Los pagos se realizaran en la moneda cotizada en la oferta.

Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre La Renta, articulo 23, inciso g, se retendra el
DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato (o el monto que establezca la ley en su
momento), en cada pago que se realice, el cual serd transferido a la Direccion General de Tributacion.

Los servicios profesionales en ingenieria civil, si aplican, se realizaran de acuerdo con los reglamentos
y tarifas minimas que establece el arancel del C.F.L.A.

El contratista debera proporcionar a CORBANA las estimaciones de pago de conformidad al valor de los
trabajos ejecutados durante el periodo de estimacion seglin la periodicidad indicada en el punto 17.3
menos los montos acumulados de pagos anteriores (facturacion previa, en caso de que para esta
contratacion apliquen pagos parciales segun lo indicado en el punto 17.21).

Las estimaciones de pago deberan ser presentadas en el formato de tabla de pagos y deberan contener, la
siguiente informacion: monto subtotal por rubro, acumulado anterior por rubro, acumulado actual por
rubro y saldo actual por rubro; todo en monto monetario y en porcentaje relativo y absoluto.

El valor de los trabajos finalizados comprendera las valoraciones y los eventos compensables, conforme
lo establecido en el punto 32.2.

Para efectos de pago se debera tomar en cuenta la lista de renglones de pago, desgloses correspondientes
a razon de los precios unitarios cancelando al contratista la cantidad de trabajo debidamente ejecutado
y aprobado por CORBANA.

CORBANA realizara un unico pago al finalizar los trabajos, una vez entregados a satisfaccion de

CORBANA todos los productos de esta contratacion, por lo que no se prevé pagos parciales, situacion
que el oferente acepta y debera considerar en la elaboracion de su oferta.
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17.22

17.23

17.24

Una vez concluidas las labores objeto de esta contratacion, el Supervisor de CORBANA procedera a la
verificacion del cumplimiento de requisitos para cada uno de los entregables, y en caso de que éstos se
hallen satisfactorios, informaré a la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos mediante
un informe de liquidacion, solicitando el pago correspondiente.

Queda establecido que la partida indicada en la hoja de cotizacion representa el costo de la totalidad
de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografia (en caso de que aplique),
mano de obra y demas bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecucion de las
labores objeto de esta contratacion, asi como los gastos administrativos y demas costos directos e
indirectos y la utilidad del contratista, no existiendo ninguin reajuste de precios, dado que se trata de
un monto unico y definitivo.

Si se descubriere alguna imprecision, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte
del trabajo terminado, no se realizaré el pago, hasta que este haya sido debidamente corregido o las
dudas se hubieren aclarado.

18 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PRESENTACION DE FACTURAS

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

La factura debera ser remitida para pago por medio de una nota donde se indique el nombre de la
contratacion, el nimero y monto de la factura, mimero de orden de compra (si la hay), el nombre del
contratista y el monto total contratado. La factura del contratista debera ser revisada, aprobada y
firmada por el Supervisor d¢ CORBANA, indicando el detalle de cada renglon de pago y su monto,
asi como la fecha en que la factura fue recibida para tramite de pago.

Las facturas se confeccionaran a nombre de: «Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura
Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG» o en su defecto por el nombre abreviado: «FEPI Decreto
Ejecutivo No. 37313-MAG». Ademads, deberd indicar en las observaciones la siguiente leyenda:
«Facturacion correspondiente al Ginico pago, de acuerdo con el Procedimiento de Contratacion Directo
N°FEPI-PGBS-PCD-0001-2025 y el contrato N°XXXX», reemplazando los valores que corresponda.

En consecuencia, para efectos de la presentacion de facturas, informacion o declaraciones ante la
Administracion Tributaria, el monto de las compras o ventas producto de esta contratacion, se deben
declarar a nombre del «Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura Decreto Ejecutivo No.
37313-MAG» con el nimero de cédula N° 3-007-684555, dado que este fondo publico se encuentra
registrado como contribuyente en la Direccion General de Tributacion.

Receptor tributario: FONDO ESPECIAL DE PREVENCION E INFRAESTRUCTURA DECRETO
37313-MAG (o en su defecto, FEPI Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG).

Cédula N°: 3-007-684555.

Direccidn de correo electrénico: facturaelectronica@corbana.co.cr

Direccién: Provincia San José, Canton San José, Distrito Zapote, 125 metros al noreste de la Casa
Presidencial.

Teléfono: 4002-4700.

CORBANA contara con un plazo de quince (15) dias habiles para el pago de las facturas una vez
presentado el informe de aprobacion realizado para ese efecto por el Supervisor de CORBANA ante
la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos. Al respecto se aclara que los dias de
pago son martes y miércoles una vez vencidas las facturas, sin perjuicio del plazo anteriormente
indicado.

19 REAJUSTE DE PRECIOS

19.1

El reajuste de precios sélo procedera cuando existan circunstancias materiales reales que lo permitan,
entre otros, la fuerza mayor y el caso fortuito debidamente probados; esto no aplicara para los contratos

24


mailto:facturaelectronica@corbana.co.cr

19.2

20

20.1

20.2

20.3

20.4

en llave en mano y cuando se indique en el cartel que el contratista debe tomar en cuenta las
condiciones ambientales, geologicas € hidricas, asi como las circunstancias climaticas del mes o meses
en los cuales debe llevara a cabo los trabajos.

Las solicitudes de reajuste de precio seran conocidas, en primera instancia, por la Comision de
Contrataciones junto con el personal técnico del FEPI. Contra una decisiéon que deniegue el reajuste
de precios cabré recurso de revocatoria ante la Comision de Contrataciones, y recurso de apelacion
ante la Junta Directiva de CORBANA, conforme al articulo 5 del Reglamento para regular los
procedimientos de contratacion del Fondo Especial de Prevencion e Infraestructura.

ACLARACIONES AL CARTEL

Toda aclaracion relacionada con esta contratacion asi como informacioén adicional que requieran los
oferentes con respecto a las especificaciones y la documentacion referente a este Procedimiento de
Contratacion Directo, sera realizada por medios escritos y/o digitales, a través de la Proveeduria
General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, al correo -electronico
wmunoz@corbana.co.cr con copia a wviquez@corbana.co.cr y hasta el dia 1 de julio de 2025, antes
de las 16:00 horas.

Las aclaraciones seran analizadas por CORBANA, la cual tendr4 un plazo de hasta cinco (5) dias
habiles para dar respuesta.

CORBANA se reserva el derecho de modificar y/o aclarar de oficio, las condiciones o especificaciones
del cartel, de ser necesario, lo cual que se comunicara en la pagina web de la empresa.

El oferente deberd, antes de presentar su oferta, consultar la pagina web de CORBANA para verificar
si hay aclaraciones o modificaciones que deba tomar en cuenta.

21 GARANTIAS

21.1

21.2

21.3

214

21.5

Garantia de participacion: cada oferta debera acompaiiarse de una garantia de participacion en la
misma moneda de la cotizacion, cuyo monto sera de un tres por ciento (3%) del valor total de la
oferta, a favor de CORBANA, cuya vigencia minima serd de TRES (3) MESES, contados a partir de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

La garantia de participacion se depositara en la Seccion de Tesoreria de CORBANA, y se rendira
mediante seguros de caucion emitidos por el I.N.S, deposito de bonos de garantia de los bancos del
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participacion
hipotecaria o certificados de deposito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda, o deposito a la orden de
CORBANA en un banco del Sistema Bancario Nacional. CORBANA no reconocera ningtn tipo de
interés por las garantias a su favor.

La devolucion de dicha garantia de participacion se realizara en un plazo méximo de cinco (5) dias
habiles a partir de la adjudicacién del procedimiento o el vencimiento de dicha garantia.

Garantia de cumplimiento: el adjudicado debera rendir una garantia de cumplimiento de un cinco
por ciento (5%) del monto total adjudicado, la cual debera mantener vigente durante toda la ejecucion
del contrato y contar con una vigencia de sesenta (60) dias naturales adicionales a la fecha de entrega
del proyecto a satisfaccion de CORBANA, debiéndose ajustar ésta en caso de prorroga o variacion del
plazo de ejecucion hasta que CORBANA haya recibido de forma definitiva y a satisfaccion los
entregables que se deriven del objeto de la contratacion.

La garantia de cumplimiento serd requisito para la firma del contrato y debera rendirse a partir del
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21.6

21.7

21.8

tercer dia habil contado a partir del dia siguiente de la comunicacion de la adjudicacion. Una vez
transcurridos los tres (3) dias y si no existen recursos conforme al punto 1.8 de este cartel, se tendra
en firme la adjudicacion, por lo que el adjudicado dispondré de un plazo de cinco (5) dias hébiles para
presentar la garantia seglin se establece en el punto anterior. Si posterior a este plazo el adjudicado no
ha presentado la garantia, CORBANA podra optar por anular la adjudicacion y seleccionar la siguiente
oferta mejor calificada seglin el sistema de evaluacion descrito en el punto 16.1.

La garantia de cumplimiento se depositara en la Seccion de Tesoreria de CORBANA, y se rendira
mediante seguros de caucion emitidos por el L.N.S, deposito de bonos de garantia de los bancos del
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participacion
hipotecaria o certificados de deposito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda; o deposito a la orden de
CORBANA en un banco del sistema bancario nacional. CORBANA no reconocera ningtn tipo de
interés por las garantias a su favor.

La devolucion de dicha garantia de cumplimiento se realizara en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles a partir de su vencimiento o de la finalizacion del plazo de vigencia solicitado.

En caso de una modificacion contractual, CORBANA podra solicitar al contratista ajustar la garantia
de cumplimiento en un diez por ciento (10%) del monto total modificado.

22 INICIO DE LA CONTRATACION

22.1

22.2

22.3

224

El adjudicado aun cuando el acto de adjudicacion sea firme, por ningiin motivo iniciara las labores
contratadas, sin que antes medie la formalizacion contractual por el medio que corresponda y se dicte
la «orden de inicio» respectiva en los formatos establecidos por CORBANA.

La fecha de inicio serd comunicada por escrito («orden de inicio»), en un plazo no mayor a quince
(15) dias habiles, una vez firmado el contrato respectivo por las Partes.

La Ruta Critica anteriormente citada, se define como la secuencia de las actividades necesarias para
llevar a cabo un proyecto desde el inicio hasta su finalizacion; se caracteriza porque un cambio en la
duracion de cualquiera de las actividades que la conforman repercute en la fecha de término del
proyecto. Las actividades que definen el plazo de construccidon se denominan criticas y se identifican
facilmente porque su holgura total es cero (la holgura total de una actividad es la capacidad de ésta de
postergar su finalizacidon con respecto a lo previsto, sin retrasar la terminacion del proyecto).

Ademas, el contratista y los subcontratistas (en caso de existir) deberan presentar los siguientes
documentos:

a. Recibo oficial de prima emitida por el [.N.S, mediante la cual se demuestre que el contratista
cuenta con poélizas de seguros indicadas en el presente documento, y que estas se encuentran al
dia.

b. Certificacion original o copia certificada, donde conste que ellos y todo su personal profesional
se encuentra debidamente inscrito y al dia en sus obligaciones gremiales ante el C.F.LA.
(habilitacion para el ejercicio profesional). La cual podra ser consultada en linea en la pagina del
C.F.I.A. siempre y cuando se hayan entregado las certificaciones.

c. Programa de trabajo que incluya un enfoque metodoldgico, cronograma y plan de contingencias
ajustado a los términos de referencia de la presente contratacion.
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22.5

22.6

22.7

22.8

d. Programa estratégico en relacion con los imprevistos, la forma en la que se prevén factores como
las condiciones atmosféricas que pueden perjudicar la recoleccion de datos y el impacto en
relacion con el tiempo y costos.

e. Plan de manejo de transito para labores de campo (el cual debera establecer las fechas cuando se
realizaran cierres parciales de la carretera, en caso de ser necesario).

CORBANA verificara que se encuentran al dia en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la
C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido
por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. o por la respectiva sucursal
debidamente autorizada.

La emision de la «orden de inicio» en ninglin momento se podra condicionar al tiempo que requiera
el contratista para disponer de la maquinaria, herramientas, equipos, materiales y personal necesarios
para iniciar los trabajos contratados, en caso de no disponerse se procedera a rescindir la contratacion
y ejecutar las garantias correspondientes. Con base en lo anterior, el adjudicado deberd considerar
dentro del plazo de ejecucion, el tiempo requerido para esas actividades.

En la «orden de inicio» se establecera la fecha de inicio y conclusion de los trabajos objeto de esta
licitacion, tomando en cuenta el programa de trabajo actualizado por medio del método de ruta critica
(CPM).

En caso de que el contratista no presentara la informacion o no atendiera la prevencion de CORBANA,
se aplicaran las multas correspondientes.

23 MODIFICACION CONTRACTUAL

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Sélo se podra modificar el proyecto durante el proceso de ejecucion por razones absolutamente
imprevisibles e inevitables, y cuando ésta sea la Unica forma de satisfacer plenamente el interés
publico, previa elaboracion de un estudio técnico-econdomico que justifique su ejecucion por parte de
CORBANA.

Cuando el Supervisor de CORBANA solicite una cotizacion para la ejecucion de una modificacion de
los trabajos estipulados en el contrato, el contratista debera proporcionarla dentro de los siete (7) dias
naturales posteriores a la solicitud o del periodo que asigne la Administracion. La solicitud de
cotizacion podra hacerse mediante oficio o algin otro medio formal.

El Supervisor de CORBANA deberd analizar la cotizacion antes de que se ordene la modificacion,
para lo cual debera analizar técnicamente y verificar la razonabilidad de precios.

El contratista debera proporcionar una cotizacion con la estructura de precios que determine el precio
unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificacion.

Si la cotizacion del contratista no es de aceptacion para el Supervisor de CORBANA, ésta, mediante
la Proveeduria General de Bienes y Servicios Administrativos, debera de razonarla y negociarla con
el contratista en busca del beneficio de ambas partes, levantando un acta de negociacion que debera
respaldar la modificacion correspondiente.

El contratista, por ningiin motivo iniciara las labores objeto de la modificacion contractual sin que

antes se realice a lo interno de CORBANA el tramite correspondiente y se confeccione adenda al
contrato.
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24 DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO DE LA CONTRATACION

24.1

24.2

24.3

El contratista deberd sefialar la persona que designa como Director del proyecto para la presente
contratacion, sefialando el nombre, apellidos, calidades y medio de localizacion, quien sera
responsable de mantener una comunicacion permanente con CORBANA por medio del Supervisor de
CORBANA. El Director del proyecto nombrado por el adjudicado debera dominar el idioma espaiol
y contar con firma digital valida durante la totalidad del plazo en el que se desarrollen las etapas del
proyecto.

Este nombramiento deberd realizarse por escrito en un plazo no mayor a los tres (3) dias habiles
posteriores a la firma del contrato.

El Director del proyecto sera el responsable de cada etapa del proyecto por parte del contratista, por
lo que deberd tener una formacion académica minima de licenciatura en ingenieria civil y una
experiencia minima de cinco (5) afios acumulados en cualquiera de las actividades objeto de esta
contratacion. El Director podra realizar simultaneamente cualquier otra actividad en el contrato,
situacioén que debera ser claramente indicada por el adjudicado.

El Director del proyecto deberd tener pleno conocimiento de los alcances de las labores,
especificaciones y demds documentos contractuales; y deberd en todo momento acatar todas las
instrucciones y disposiciones del Supervisor de CORBANA.

25 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

25.1

25.2

25.3

254

25.5

25.6

El contratista sera el tinico responsable por la ejecucion del contrato y debera contar con los recursos
humanos, equipo, herramientas, maquinaria, y materiales necesarios para llevar a cabo el objeto de
esta contratacion.

El contratista deberd entregar para su aprobacién, en un plazo méximo de 2 (dos) dias habiles
posteriores a la comunicacién de la orden de inicio, el programa de trabajo actualizado por medio del
método de ruta critica (CPM) indicando los tiempos y secuencias de cada actividad, el personal
encargado y técnico responsable de cada actividad, los periodos de participacion de cada uno de éstos,
el listado con la descripcion de los procedimientos para cada paso del proceso, indicando los recursos
materiales, humanos y el equipo que utilizara. El cronograma debe ser entregado por el contratista
como parte del Programa de Trabajo solicitado, tanto en formato editable de la herramienta informatica
utilizada para su elaboracion y en formato PDF.

El contratista debera presentar, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la solicitud
por parte del Supervisor de CORBANA, comprobante de pago de las planillas de las cuotas obrero-
patronales de la C.C.S.S, las poélizas de riesgos del trabajo del personal destacado en el proyecto, el
cual debera ser declarado en una lista adjunta a esta documentacion. En caso de que no se presente en
tiempo y forma esta informacion, o si se verifica la existencia de una condicion irregular, CORBANA
podra girar orden de suspension imputable al contratista hasta que se resuelva el incumplimiento o
resolver la contratacion, segln sea su criterio.

El contratista debera disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
El contratista serd responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o dafios y perjuicios
sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus
propios actos u omisiones en la ejecucion de esta contratacion. En ninguna circunstancia, CORBANA

tendra responsabilidad sobre estos hechos, siendo el contratista el responsable directo.

Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la ejecucion de los trabajos deberd corregir,
rectificar, complementar o reponer la informacion y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo
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todos los costos en que deba incurrir para lograrlo.

25.7  El contrato que se genere no crea relacion laboral entre el personal del contratista, o el de los
subcontratistas y CORBANA. De esta forma el contratista, es el tinico responsable por el personal que
contrata para desplegar los alcances de la presente contratacion.

25.8 El contratista deberd contar en el momento de ejecucion contractual con el personal técnico (por
ejemplo: dibujo, calculo, trabajo de campo, entre otros); asi como el personal profesional (topografos
e ingenieros si resultasen requeridos) necesario en numero y calidad, para garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento del objeto contractual.

25.9  El contratista es el responsable de realizar todo tramite y/o gestion necesaria ante el C.F.I.A. u otras
instituciones, relacionadas con esta contratacion.

25.10 El contratista debera inscribir el proyecto en el C.F.I.A. mediante la documentacion y contratos segin
la normativa nacional.

25.11 Cuando las labores de toma de muestras o levantamiento de datos en campo se suspendan a causa de
la lluvia se debera remitir, por la via formal, una nota donde se indique la fecha en la cual se presentd
esa condicion, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron
afectados y se expondran las razones por las cuales no se pudo continuar. Para tales efectos, el
contratista debe, ademas, documentar mediante fotografias o cualquier medio que considere oportuno,
los hechos que dan origen a la suspension temporal de los trabajos y remitirlos en su informe al
Supervisor de CORBANA.

25.12 Todo lo anterior aplicard para actividades que se encuentren de conformidad con el cronograma de
trabajo aprobado previamente por el Supervisor de CORBANA. Las actividades que no se realicen de
conformidad con el cronograma de trabajo y sin previa justificacion no podran suspenderse con
reconocimiento de plazo.

25.13 El contratista debera responder todas las solicitudes, asi como aportar la documentacioén que le sea
solicitada por el Supervisor de CORBANA en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles. En caso
de incumplimiento de ésta, sin la debida justificacion aceptada por parte de CORBANA se podra
aplicar una sancion de conformidad con el punto 37 del cartel.

25.14 El contratista debera presentar, a solicitud del Supervisor de CORBANA, un informe con el avance en
cada uno de los estudios contratados segun lo indicado en el cronograma. Este informe deber ser
presentado en un plazo de diez (10) dias héabiles de cada mes para que sea revisado por el Supervisor
de CORBANA vy el equipo de apoyo.

Lo anterior servira de base para el control del avance de cada uno de los estudios y trabajos contratados.

26 OBLIGACIONES REFERENTES A LA MAQUINARIA (SI APLICA) Y EQUIPO

26.1 El oferente sera el responsable de proponer y facilitar toda la maquinaria, y equipos que utilizara para
la ejecucion del objeto del contrato en concordancia con la metodologia de trabajo que debera
presentar.

26.2 Lamaquinaria (si aplica) y el equipo debera estar en buen estado de operacion y con las caracteristicas
solicitadas en este cartel (a juicio del Supervisor de CORBANA) e incorporarse a la ejecucion de los
trabajos en tiempo y forma, de conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado.

26.3 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta,

verificando el estado de la maquinaria, herramientas y del equipo, en caso de que asi lo decidan, tanto
fisica como mecanicamente y de no ser asi, podra sancionar al contratista como se indica en el presente
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documento.

26.4 En aquellos casos en que un oferente participe en otras licitaciones, para las cuales consigne igual
maquinaria y equipo, total o parcialmente, y resultare adjudicado simultineamente en aquellas, debera
sustituir por maquinaria y equipo con caracteristicas iguales o superiores a las indicadas en la oferta
aquellos recursos que, segin el programa de trabajo de cada contrato, requieran su utilizacion
simultanea.

27 OBLIGACIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

27.1  El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo su
cargo.

27.2  El contratista esta obligado a corregir de forma inmediata cualquier entregable cuya calidad sea
deficiente. El costo de estas correcciones correra en su totalidad por parte del contratista.

27.3 CORBANA se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para asegurar que la
informacion proporcionada por el contratista cumpla con los estandares establecidos en los términos
de referencia de este proceso de contratacion.

28 AVISO OPORTUNO

28.1  Se considerara aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten al Supervisor de CORBANA
inmediatamente después que el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia que dio origen
a una condicién especial (como atrasos, suspension de trabajos, entre otros).

28.2  Asolicitud del contratista, CORBANA, podra no contemplar dentro del plazo de ejecucion del contrato
los dias cuando existan demoras ocasionadas por esta, causas fortuitas o fuerza mayor. El contratista
adjudicado presentara la solicitud a mas tardar dentro de los tres (3) dias naturales siguientes a que
finaliza el hecho, que podria ser un evento de un dia o un evento continuado por varios dias, siempre
que se trate de un evento de igual naturaleza y con afectacion continua', que demore la ejecucion.

28.3 El contratista deberd remitir la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las
justificaciones y pruebas que se requieran para demostrar el tiempo de afectacion. Una vez estudiada
la solicitud, CORBANA emitiré la respuesta que corresponda.

28.4  El Supervisor de CORBANA podra solicitar que el contratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el contrato y la fecha de
terminacion en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles, y en casos de mucha complejidad, previo
andlisis del Supervisor de CORBANA, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles.

28.5  El contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como sea razonablemente posible, con
los resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo con el Supervisor de CORBANA.

28.6  El contratista debera colaborar con el Supervisor de CORBANA en la preparacion y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados
o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones

I Evento de igual naturaleza y con afectacién continua: evento que, sin importar su duracion siempre que su impacto sobre el trabajo
contratado sea continuo en un determinado plazo, se deriva de un hecho de una misma naturaleza (por ejemplo, huracanes, tormentas,
temporal, lluvias, crecidas en rios, entre otros) que afectan o impiden la ejecucion de los trabajos contratados en ese periodo. Por
ejemplo, el evento podria componerse de afectaciones por lluvias continuas durante tres (3) dias que impidieron trabajar en el sitio del
proyecto, pero no asi compuesto por una combinacion de lluvias, bloqueos en carreteras y otros factores que no guardan congruencia
con la naturaleza de la afectacion. En caso de afectaciones de distinta naturaleza, debera tratarse cada una de ellas como eventos
independientes y se aplicara el plazo de tres (3) dias naturales en cada afectacion.
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28.7

correspondientes que ordene el Supervisor de CORBANA.

El contratista debera considerar las medidas de precauciéon y prevencidon, en caso de que la
circunstancia de atraso le pueda generar algun perjuicio en su patrimonio, de forma tal que CORBANA
no reconocera indemnizacion alguna. Ademas, el contratista podra informar de condiciones de riesgo
para que éstas sean valoradas por el Supervisor de CORBANA.

29 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones:

a. El contratista deberd empezar la consultoria en la fecha de inicio establecida y debera ejecutarla
con total apego al programa de trabajo aprobado, concluyendo las labores contratadas en la fecha
prevista de terminacion.

b. Durante toda la ejecucion del proyecto el contratista y subcontratistas deberan cumplir con todas
las instrucciones del Supervisor de CORBANA, acatandolas de forma inmediata y sin atrasos.

c¢. Cualquier objeto de interés historico que se descubra en la zona de trabajo, debera ser notificado
por el encargado de los trabajos por parte del contratista al Supervisor de CORBANA. El
contratista deberd seguir las instrucciones que ésta imparta sobre la manera de proceder, de
conformidad con la legislacion vigente.

d. Si durante la ejecucion del contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al
contratista en la ejecucion de los trabajos objeto de esta contratacion, de acuerdo con las calidades
requeridas, el contratista deberd proponer ante CORBANA otro profesional con calidades y
experiencia igual o superior. Dicho cambio debera contar con aprobacion de CORBANA, y
unicamente hasta que este sea aprobado, podra continuarse con la contratacion con cargo al
contratista dado que la variacion de personal fue ocasionada por los profesionales propuestos en
su oferta.

e. Resulta responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de coordinacion
en campo con la periodicidad y el horario que se establezca, asi como las que sean convocadas
por parte de CORBANA.

30 CORRECCION DE DEFECTOS

30.1

30.2

30.3

304

Se entendera como defectos lo siguiente: el incumplimiento total o parcial en relacion con el objeto
contractual, el alcance, las especificaciones contractuales y/o la calidad de los entregables.

Las correcciones por defectos se realizaran sin costo alguno para CORBANA y no se reconocera
ningin reajuste sobre la mano de obra o cualquier otro elemento de costo, utilizados en tales
correcciones. De igual manera no se reconocera ningun plazo adicional.

Al tiempo determinado por el Supervisor de CORBANA para realizar la correccion de los defectos se
le denominara «periodo de correccion de defectos» y se establecera para cada actividad en la que sea
requerido. Cada vez que se notifica un defecto, comienza un «periodo de correccion de defectos». Si
este defecto es detectado durante la ejecucion del contrato, el tiempo que el contratista utilice para la
correccion de defectos no alterara el plazo total para la ejecucion de los trabajos, ni el de cada actividad
individual.

El contratista debera corregir por su cuenta el defecto antes de haber transcurrido el «periodo de

correccion de defectos». Si el contratista no cumple con la correccion del defecto sefialado a
satisfaccion de CORBANA, esta no aprobara ningiin pago por trabajos pendientes a la fecha de
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30.5

30.6

30.7

vencimiento del «periodo de correccion de defectosy.
No se le reconoceran, en dicho periodo, el pago de intereses por concepto de mora.

La correccion de defectos por el contratista y aceptados por el Supervisor de CORBANA, no exime al
contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los trabajos.

El tiempo durante el cual existe responsabilidad por defectos sera de acuerdo con el Codigo de Etica
Profesional del C.F.I.A. y la legislacion vigente.

31 RECEPCION DEFINITIVA DE LOS ENTREGABLES

31.1

31.2

31.3

Una vez corregido cualquier defecto que se determine, en el caso de que aplique, durante el proceso
de revision de los entregables de la contratacidn, y éstos hayan sido recibidos a total satisfaccion de
CORBANA, se procedera con la recepcion definitiva de los entregables de la contratacion.

La recepcion final y definitiva de los productos entregables a entera satisfaccion de CORBANA se
realizard con base en un informe de aceptacion a conformidad por parte del Supervisor de CORBANA.
Si el resultado final no se encuentra a entera satisfaccion de este ultimo, de acuerdo con los términos
de esta contratacion, no se realizara la recepcion definitiva.

Una vez realizada la recepcion definitiva, la cual se realizara por medio de un informe final por parte
del Supervisor de CORBANA, y si este es a entera satisfaccion de CORBANA, se dara por finiquitada
la contratacion y recibidos totalmente los productos entregables. Aun cuando se haya realizado la
recepcion definitiva, el contratista seguirad respondiendo por vicios ocultos u omisiones en el disefio
elaborado.

32 LIQUIDACION FINAL

32.1

32.2

32.3

El contratista debera proporcionar al Supervisor d¢ CORBANA una liquidacion detallada en la que
consten todos los montos que considere que se le adeudan por las labores realizadas contractualmente,
incluyendo adicionales realizadas (siempre que hayan sido autorizadas formalmente por CORBANA),
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista
del acta de recepcion definitiva del objeto contractual.

Una vez recibida la liquidacién detallada por parte del contratista, el Supervisor de CORBANA
procedera a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista conforme
a los precios establecidos en la oferta, o fijados por 6rdenes de modificacion y el valor total de todas
las labores adicionales autorizadas previamente, y remitira una recomendacion escrita a CORBANA,
quien determinara si proceden, caso en el cual indicara la estimacion final y la fecha de conclusion de
la consultoria y tramitara el pago en un plazo maximo de veinte (20) dias naturales, sin reconocimiento
alguno de intereses sobre este monto por parte de CORBANA. Al respecto se aclara que los dias de
pago son martes y miércoles una vez presentadas las facturas.

La aceptacion por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimacion final, liberara a
CORBANA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades del
contratista y correspondera al finiquito de la contratacion.

33 RECLAMOS CONTRA CORBANA

33.1

No se atenderan reclamos ni se compensara o reajustara en forma alguna los precios pactados durante
o una vez ejecutados los trabajos, ya que el hecho de presentar la oferta implica plena aceptacion de
todas las clausulas, condiciones, instrucciones y especificaciones de este proyecto.
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33.2  Cualquier reclamo contra CORBANA referente a esta contratacion, debera ser presentado dos (2) dias
naturales posteriores a que el contratista conozca o deba conocer la causa que les dio origen. Pasado
este término, se entendera que el contratista no tiene ningun reclamo contra CORBANA.

34 RENUNCIA A INTERESES

CORBANA no tendra obligacién de pagar intereses y el contratista, por consiguiente, desiste del
derecho de recuperarlos con respecto a sumas de dinero que CORBANA es obligado a retener por
razones de juicios, drdenes, decretos, procesos judiciales y depdsitos de garantia o cumplimiento.

35 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

35.1 El contratista esta obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar dafos al
ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecucion de las labores necesarias para
conseguir el objeto de esta contratacion.

35.2  Si durante el proceso de ejecucion de los trabajos de campo necesarios, el Supervisor de CORBANA
determina por si mismo o mediante un tercero que, por dolo, imprudencia o negligencia, el contratista
esta realizando acciones que estan produciendo dafos al ambiente, se le exigiran las medidas
correctivas y eventualmente de compensacion de las externalidades negativas ocasionadas que se
estimen convenientes para subsanarlos, evitarlos y eventualmente indemnizarlos.

35.3  En caso de que el contratista no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se
le indiquen, el Supervisor de CORBANA podra detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad
total del contratista hasta que la situacion sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este
concepto no podra ser considerado a efecto de una prorroga en el plazo de ejecucion.

35.4 Para evitar eventuales riesgos se debera prever cualquier incidente que pueda producir contaminacién
de las aguas, por ejemplo, con el combustible que la maquinaria utilice (aceites, diésel, entre otras
sustancias).

35.5 El contratista debera ejecutar las labores contratadas realizando un adecuado manejo de los desechos,
embalajes y basura que se genere a raiz del uso de los materiales que se requieran para la ejecucion de
las labores contratadas. Una vez que se utilicen los recipientes, embalajes o se instalen los materiales
que se requieran, el contratista debera retirarlos al final del dia de trabajo y disponer de estos
adecuadamente, en un sitio temporal acondicionado para este fin, cuyo manejo no genere un impacto
en el ambiente, las personas o propiedades de terceros por malos olores, derrames de sustancias, entre
otros.

35.6 Encaso de que se incumpla esta disposicion de cuidado al ambiente y seguridad en el sitio de trabajo,
CORBANA podra denunciar la situacion, lo que implicard una sancion por concepto de multa segin
el punto 37 de este cartel, por cada evento reportado.

36 SEGUROS

36.1 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, quedaran obligados a adquirir las siguientes
polizas de seguros, de no ser asi, CORBANA resolvera el contrato y no tramitara el pago de los
servicios prestados.

36.2 Se entiende que estas polizas deberan estar activas en todo momento durante la ejecucion de los
trabajos y tareas del proyecto. En el momento que se determine lo contrario, podra resolverse el

contrato sin responsabilidad por parte de CORBANA.

36.3 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, deberan entregar certificacion original emitida
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por el LN.S. o en su defecto, una fotocopia debidamente certificada, de:

a. Seguros por riesgos de trabajo: serd obligacion del contratista tomar una poéliza que cubra los
riesgos del trabajo de todo su personal, de conformidad con el Codigo de Trabajo Titulo IV y su
reglamento.

b. Seguros de responsabilidad civil y dafies a terceros: deberd tomar una poéliza de
responsabilidad civil, legalmente imputable al asegurado (contratista) por lesion o muerte a
terceros o por dafios a la propiedad de terceros.

36.4 El contratista sera el unico responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, y el de los
subcontratistas, asi como, cualquier lesion o muerte a terceros o dafios a la propiedad de terceros,
independientemente de que los dafios y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de
las polizas correspondientes.

36.5 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicacion del monto, cobertura, el nimero de cada uno
y el periodo de vigencia, deberan extenderse hasta la fecha de recepcion definitiva del objeto
contractual. Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacion de CORBANA.

36.6  El contratista debera cumplir con las condiciones de las polizas de seguros suscritos.

37 MULTAS

37.1  El contratista debera pagar a CORBANA por concepto de multas, al incurrir en los incumplimientos
sefalados en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACION DE MULTAS MULTA POR DiA O EVENTO
Inicio tardio de actividades respecto a la «orden de inicio». 4* S (por dia)

Retraso o suspension injustificada de actividades del proyecto de conformidad con
el programa de trabajo aprobado y vigente.

2 * S (por dia)

Atrasos en la entrega de los informes o sus correcciones de conformidad con el
programa de trabajo aprobado y vigente. (No se recibiran etapas incompletas).

2 * S (por dia)

El Director del Proyecto o el personal del contratista no se presentan a las reuniones
de seguimiento establecidas por CORBANA.

2*S (por evento)

El contratista no entrega informacion o documentacion solicitada por CORBANA
dentro del plazo que le haya sido otorgado para tal fin, sin justificacion aceptada
por Supervisor d¢ CORBANA. La presentacion de cualquier justificacion debera
realizarse por parte del contratista dentro del plazo otorgado para el cumplimiento
de la entrega de la informacion.

2*S (por dia)

Atrasos en la disponibilidad y/o colegiatura del personal profesional extranjero.

1*S (por dia)

Si el contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de
seguridad social, incluyendo el salario minimo establecido por el Decreto de
Salarios Minimos, del personal a su cargo, serd acreedor de una multa.

1*S (por dia)

No acato a las disposiciones de cuido al ambiente y seguridad laboral.

0,5*S (por evento)

37.2  En caso de determinarse otros incumplimientos no detallados en esta tabla, se aplicara el calculo para

37.3

la multa de conformidad con el punto 37.3 (valor de «S») y se multiplicara por la cantidad de eventos
cuantificables de la infraccion cometida o por el plazo en el que ocurra el incumplimiento, por dia
habil.

Para calcular el valor de S (sancion), se aplicara la siguiente formula:

S= (l\:TTE) * 20%
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374

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9

Donde:

S = sancion (por dia o evento) expresada en la moneda ofertada.
MTC = monto total del contrato en la moneda ofertada.

POC = ultimo plazo aprobado de ejecucion del proyecto.

CORBANA se reserva el derecho de hacer efectivas las sanciones, aplicando estas sobre el importe de
la garantia de cumplimiento o descontdandolas de los saldos pendientes de pago, en caso de que los
hubiere.

Recibida la comunicacion de incumplimiento y aplicacion de la multa que corresponda segun lo
establecido en este cartel, el contratista tendra tres (3) dias habiles para exponer, por escrito, las razones
por las cuales considera que no debe aplicarse la sancion. La falta de respuesta por parte del contratista
en el plazo indicado se interpretara como aceptacion tacita de lo actuado y serd efectiva la multa.

El Supervisor de CORBANA debera ejercer un estricto control del programa de trabajo, a fin de que,
al momento de presentarse retraso sin la justificacion debida, informe a CORBANA para que este
aplique la sancion correspondiente hasta los maximos establecidos.

El Supervisor de CORBANA sera el responsable de la total y absoluta verificacion, revision, y
supervision de que los trabajos se estén realizando de acuerdo con el programa de trabajo aprobado y
de conformidad con este cartel.

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sea en forma total o parcial, y que no tengan
una sancion de multa concreta establecida este cartel, o bien que, aun teniéndola, quede sin satisfacer
de forma total, el contratista debera pagar a CORBANA los dafios y perjuicios ocasionados.

CORBANA se reserva el derecho para accionar contra la CONTRATISTA o subcontratistas, en
conjunto o individualmente.

38 RESOLUCION DEL CONTRATO

38.1

38.2

38.3

CORBANA podra resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo o
una parte de este, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminacion
dentro del tiempo especificado en el contrato, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en
terminarlo en el tiempo estipulado.

En caso de resolucion contractual y a criterio de CORBANA, se dejara sin efecto la primera
adjudicacion y se procedera a adjudicar el proyecto al segundo oferente en la calificacion de ofertas.
Se le consultara de previo al segundo oferente y se valorara su capacidad financiera para asumir la
contratacion; en el caso de que el segundo oferente no esté dispuesto, o no tenga capacidad financiera,
se procedera con el tercer oferente, y asi sucesivamente, salvo que se decida declarar infructuoso el
procedimiento, de conformidad con el articulo 28, del Reglamento General de Contrataciones de
CORBANA.

En caso de que el monto de multas supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato,
CORBANA podra resolver el contrato de forma unilateral.

39 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DE ESTA

39.1

CONTRATACION

Las Partes reconocen que las especificaciones técnicas contenidas en el cartel y la oferta adjudicada
en este concurso regularan la relacion contractual. En caso de discrepancia entre los documentos
citados, cualquier diferencia se resolvera utilizando el siguiente orden de jerarquia:
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39.2

39.3

394

e El cartel de la contratacion incluyendo las Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones.
e La oferta adjudicada.
e El contrato suscrito por ambas Partes.

CORBANA se reserva el derecho de inspeccionar la ejecucion del proyecto cuando lo estime
pertinente, por lo que podra establecer los controles que considere oportunos, de forma consensuada y
conjunta.

CORBANA dara por terminado el contrato si el contratista no cumple con los términos pactados, para
tal efecto, ejecutaran todas las acciones de control que estimen necesarias, lo que es aceptado por el
contratista.

El Supervisor de CORBANA, tendra libre acceso a todos los sitios del proyecto en cualquier momento
y bajo cualquier circunstancia, si asi lo estima conveniente. Ademas, tendra libre acceso a cualquier
informacién y podra solicitar rendicion de cuentas e informes sobre situaciones particulares, en el
entendido de que el contratista entiende y acepta estas disposiciones, si asi se estima requerido por
CORBANA.

40 CESION DEL CONTRATO

La contratacién no podra ser cedida parcial ni totalmente, ni traspasada en modo alguno a terceros,
salvo autorizacion expresa y por escrito de CORBANA y, en caso de autorizarse, el cesionario debera
presentar todos los requerimientos que le solicite CORBANA para acreditarlo como contratista
adjudicado segtn los términos de esta contratacion.

41 VERACIDAD DE LA INFORMACION

41.1

41.2

En caso de comprobarse falsedad en la informacién suministrada por el oferente, la oferta se tornara
inelegible para todos los efectos.

En caso de comprobarse falsedad en la informacion suministrada por el oferente, posterior a la
adjudicacion, CORBANA analizara la posibilidad de resolver el contrato y reclamar los dafios y
perjuicios causados en via de su eleccion.

42 PROPIEDAD DEL INFORME Y SUS ENTREGABLES

El contratista acepta que no podra divulgar de ninguna forma, los datos y resultados y en general todos
los entregables de esta contratacion, sin la autorizacion expresa y escrita de CORBANA, por cuanto
son propiedad de esta ultima. Ademas, toda la informacidén que se genere en la ejecucion de esta
contratacion deberd ser entregada por el contratista a CORBANA o a quien esta designe para dicha
entrega.

43 RESOLUCION DE CONFLICTOS

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del presente contrato,
o el negocio y la materia a la que se refiere, su ejecucion, incumplimiento, liquidacidn, interpretacion
o validez, se resolveran por medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del Centro de
Resolucion de Conflictos del C.F.I.A, mediante una conciliacion o arbitraje de derecho de acuerdo con
la Ley de Resolucion Alterna de Conflictos y Promocion de la Paz Social RAC N° 7727 y su reforma
por ley N° 10535, situacion por la cual en los contratos se incluira una clausula compromisoria.
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44 TRAMITE ANTE EL C.F.LA.

44.1

44.2

44.3

El oferente debe presentar certificacion de que la empresa (o empresas en caso de consorcio) se
encuentra inscrita en el C.F.I.A, asi como de él o los profesionales responsables de los trabajos a
ejecutar.

El oferente deberd contemplar en su oferta el plazo de tramitologia de la inscripcion de la
responsabilidad profesional y de la inscripcion del contrato ante el C.F.L.A.

Para dicho tramite se debera contemplar los siguientes requisitos para tramitar por APC (Sistema
Administrador de Proyectos de Construccion del C.F.LLA.):

a.

b.

Clave o firma digital.
Datos del cliente: Nombre Completo y correo electronico.
Numero de Bitacora.

Numeros de carnet: de todos los profesionales que participan en el proyecto tanto por parte del
contratista como de CORBANA.

Planos en un solo archivo ZIP, si por las condiciones analizadas, estos existen.
CAPITULO 111

ESPECIFICACIONES TECNICAS

45 UBICACION DEL PROYECTO

45.1

45.2

El proyecto se ubica en la provincia de Limon, canton de Matina, distrito de Matina.

De acuerdo con la Proyeccion Transversal de Mercator para Costa Rica con el acronimo CRTMOS, el
tramo de interés se encuentra entre las siguientes coordenadas: 1114691 N, 580020 E y 1115098 N,
580097 E.
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Figura 1. Ubicacion del proyecto.
Fuente: CORBANA, 2024.

46 PRODUCTOS ESPERADOS

46.1 El contratista debera entregar un informe por concepto de finalizacion de las labores contratadas, el
cual contendra al menos las siguientes secciones.

e  Descripcion del sitio y del trabajo realizado: el informe debera poseer como seccién inicial una
resefa del sitio de trabajo donde se exponga su ubicacion, condiciones topograficas a nivel visual
y un diagrama o plano donde indique los sitios donde se realizaron las pruebas de campo.

o Exploracion geofisica y geotécnica: este apartado debera incluir toda la informacion ateniente a
las propiedades fisicas y mecanicas de los suelos hallados in situ. Dentro de los contenidos
esperados de esta seccion del informe final, se encuentran los aspectos indicados en los puntos
46.2 y 46.3.

e  Vulnerabilidad ante erosion interna: en esta seccion se debe presentar la metodologia utilizada
para identificar y evaluar la amenaza ante erosion interna y subpresiones de la masa de suelo
subyacente al dique y en el trasdds de éste a lo largo del tramo de interés (420 m). Dentro de los
contenidos esperados de esta seccion del informe final, se encuentran los aspectos indicados en
los puntos 46.4.

e Resultados y recomendaciones: en esta porcion del informe final el contratista debera exponer
los hallazgos realizados con base en su andlisis de la informacion recabada con las pruebas de
campo, las pruebas de laboratorio y el estudio de vulnerabilidad ejecutados, asi como también
debera incluir, con base en estos resultados, las recomendaciones que estime pertinente dirigir a
la Administracion para que el futuro proyecto de acorazamiento del dique pueda desempefiarse
de manera segura y efectiva durante su vida util. Dentro de los contenidos esperados de esta
seccion del informe final, se encuentran los aspectos indicados en los puntos 46.5 y 46.6.

46.2 El apartado de exploracion geotécnica (perforacion) debera contener toda la informacion que se
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46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

obtenga mediante los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras
extraidas e informacion afin, la cual sera resumida en un «perfil geotécnicoy, en el cual se indicara,
para cada uno de los estratos hallados, al menos la siguiente informacion:

a. Ubicacidn de la perforacion.

b. Indicacion de la metodologia de perforacion utilizada a lo largo del sondeo.

¢.  Numero de golpes del ensayo SPT.

d. Profundidad del nivel freatico.

e. Curva granulométrica.

f. Clasificacion del suelo segin AASTHO y la Clasificacion Unificada de Suelos.
g. Limites de Atterberg (limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad).

h. Humedad y densidad natural.

i.  Gravedad especifica.

La seccion ateniente a la exploracion geofisica debera indicar de manera resumida la metodologia de
auscultacion utilizada, asi como también debera incluir el perfil estratigrafico, secciones estratigraficas
con detalle de anomalias encontradas (si las hay) y cualquier otro detalle que resulte necesario para
comprender la composicion y estructura del suelo en el area de interés. Se debera incluir una referencia
de la ubicacion de las pruebas geofisicas realizadas.

El apartado de estudio de vulnerabilidad ante erosion interna debera indicar expresamente el marco
teorico de la metodologia empleada para el analisis de la amenaza, asi como el detalle de las ecuaciones
utilizadas y las limitaciones del método escogido. El contratista debera justificar la eleccion de la
metodologia con base en criterios ingenieriles que demuestren su aptitud y beneficios respecto de otras
alternativas.

En el apartado de recomendaciones se espera que el contratista indique las conclusiones a las que llego
realizar el analisis detallado de la informacién encontrada en campo y las pruebas de laboratorio con
el fin de comprender los fendmenos que inciden, o pueden hacerlo, en el disefio de las obras como las
que se prevé construir en el dique existente , y con base en sus hallazgos emita las recomendaciones
que ayuden a prevenir, controlar o mitigar sus efectos nocivos sobre dichas, asi como también debera
describir en caso de utilizarse parte del material existente, cual sera el procedimiento para su uso.

En esta seccion el contratista deberd, si los resultados de los estudios asi lo sugieren, sefialar qué otras
pruebas resultan pertinentes ejecutar con el fin de satisfacer el objetivo deseado.

En caso de que, como resultado de los estudios realizados por el contratista, se determine que resulta
necesario construir obras de mitigacion para gestionar la amenaza fisica de la erosion interna, se debera
elaborar planos constructivos y especificaciones técnicas de éstas, para lo cual el contratista debera
presentar detalles debidamente escalados, legibles y acotados en laminas de formato .PDF y .DWG
con formato para ploteo de tamafio de 60 (sesenta) por 90 (noventa) cm y debera indicar claramente
en éstos el detalle de su ubicacién exacta, superponiendo éstas a la topografia del sitio. Se entiende
que la presentacion de estas laminas son parte integral de la solucion que se determine, en caso de ser
requeridas obras de mitigacion, por lo tanto, no se realizaran pagos por estas laminas y sus
especificaciones considerando que estas estan incluidas en el precio ofertado.

Todos los resultados incluidos en el informe que deberd presentar el contratista deberan venir
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respaldados con memorias de célculo claras, legibles y repetibles con el fin de que permitan dar
seguimiento a los procedimientos utilizados, de alli que se deberan incluir todos los datos de entrada
y ecuaciones utilizadas, asi como la explicacion de las limitaciones y consideraciones hechas. En caso
de que alguno de los datos presentados en el informe sean producto de alguna correlacion, las variables,
graficos y cualquier otro recurso utilizado para su determinacion deberd ser facilitado. La
Administracion podra solicitar ampliaciones sobre la informacion y datos referidos, asi como rechazar
el uso de parte de ella o de correlaciones para su obtencion.

47 PLAZO DE EJECUCION

47.1

47.2

47.3

474

47.5

47.6

47.7

47.8

El contratista debera realizar todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad el objeto de esta
contratacion, basado en la ética y correctas practicas de la ingenieria.

El plazo maximo para la ejecucion de las labores contratadas es de treinta (30) dias naturales, que
seran contados a partir de la fecha indicada en la «orden de inicio» emitida por parte de CORBANA.
La orden de inicio sera remitida por el Supervisor de CORBANA a la direccion de correo electronico
que indique el oferente como medio de notificaciones.

En caso de omitir la indicacion del plazo de entrega en la oferta, se entendera que el mismo es el
anteriormente indicado.

Si el plazo expira en un dia no habil, se tendrd como vencido el primer dia habil inmediato siguiente.

Compensacion de plazo por afectaciones al proyecto: CORBANA podra no considerar dentro del
plazo de ejecucion, los dias no laborables o una proporcion de estos, por eventos de caso fortuito,
fuerza mayor o por orden de CORBANA. CORBANA coordinara con el contratista para definir como
se llevaréan a cabo las labores en estas situaciones.

El adjudicado debera tramitar la solicitud de dias no laborables ante el Supervisor de CORBANA
mediante nota escrita sobre el hecho que da origen a la solicitud de ampliacion de plazo, en un tiempo
no mayor a los tres (3) dias naturales siguientes al momento en que ocurran los eventos® y aportar el
informe del .LM.N. en caso de que el evento sea climatico y la respectiva anotacion en la bitacora del
proyecto, asi como cualesquiera otras pruebas que justifiquen la solicitud, segun la naturaleza de la
afectacion.

Proérrogas del plazo: a solicitud del contratista, CORBANA, podré autorizar prorrogas al plazo de
ejecucion del contrato cuando existan demoras ocasionadas por esta, o bien se modifique el alcance
del objeto contractual previamente aprobada por CORBANA. Las prorrogas de plazo seran efectivas
mediante la firma de un adendum al contrato que se haya suscrito para la contratacion.

El contratista adjudicado presentara la solicitud a més tardar dentro de los tres (3) dias naturales
siguientes a que tuvo conocimiento del hecho que demorara la ejecucion. El contratista debera remitir
la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones y pruebas que se
requieran para demostrar el tiempo adicional requerido. Una vez estudiada la solicitud, CORBANA
emitira la respuesta que corresponda.

49 NORMATIVA TECNICA

49.1

La presente contratacion implica el desarrollo de un proyecto de ingenieria, el cual se rige por las
siguientes normas, especificaciones, reglamentos y leyes, segun se indica a continuacion:

2Aplica lo dispuesto en el punto 28.2 de este cartel, sobre el aviso oportuno y la definicién de «eventoy.
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49.2

49.3

a. Manual de Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras, Caminos y Puentes
(CR-2020). Cualquier mencién de este manual en el presente documento se entiende como la
ultima version vigente.

b. Ley de Construcciones y su reglamento.

c¢. Las normas para la colocacion de dispositivos de seguridad para proteccion de obras.

d. Las especificaciones técnicas contenidas en este cartel.

e. Codigo de Etica Profesional del C.F.IA.

f. Reglamento para la Contratacion de Servicios de Consultoria de Ingenieria y Arquitectura.

g. Reglamento Especial que Regula el Procedimiento para la Exoneracion del Cobro de Honorarios
Profesionales.

h. Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras.
i.  Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras.
jo Reglamento Interno del Centro de Resolucion de Conflictos del C.F.LA.

k. Entre otras leyes y reglamentos directamente relacionados con el ejercicio profesional en
ingenieria y ejecucion de proyectos, de las cuales no se podra alegar desconocimiento técnico o
juridico por parte del oferente o contratista.

En caso de encontrarse alguna diferencia de criterio entre lo que se indique en una especificacion
extranjera con respecto a una nacional que sea de uso oficial, se debera aplicar lo establecido por esta
ultima, siempre que aplique exactamente para el caso relacionado con el proyecto.

Seré responsabilidad del participante, obtener los permisos y licencias que fueren necesarias para
llevar a cabo las labores objeto de este procedimiento. Lo anterior podria contemplar, pero no se limita
a, permisos de construccion, tramites ante el C.F.I.A, inscripcion del proyecto y compra de la bitacora
del C.F.LLA, entre otros, que sean requeridos para ejecutar el proyecto en estricto cumplimiento de las
leyes y normativas aplicables. El costo que se derive de estos tramites debera ser cubierto por el
adjudicado y se entiende que se encuentran incluidos en el precio de la oferta.

50 LINEAS DE PAGO

50.1

50.2

50.3

50.4

Cada uno de los renglones de pago podran ser variados por el oferente expresando los criterios por los
cuales ha determinado variar el desglose, agregando sub-items. No obstante, deberd mantener la
estructura principal segin se indica en este cartel (punto 50.4).

Los pagos de la presente contratacion los realizara CORBANA de conformidad con el punto 17 y
concordantes de este cartel.

La hoja de cotizacion que se indica en este documento debera contener como minimo las lineas
indicadas a continuacion, adicionando las que se requieran en cada una de las etapas del proyecto.

Las Hojas de Cotizacion deberan contener los cuadros siguientes.
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Cuadro 1. Hoja de Cotizacion

tem Linea de pago Unidad Cantidad

Precio Total

(US.$0¢)
1 Exploracion geotécnica y geofisica Global 1,00
2 | Estudio geotécnico-hidraulico Global 1,00
Elaboracion de informe con Global 1,00

recomendaciones y especificaciones

3 | técnicas (incluye planos constructivos y
especificaciones técnicas si resulta
necesario)

SUB-TOTAL
IVA
TOTAL

TOTAL, EN LETRAS:

El oferente debera detallar su estructura de costos con la finalidad de ser concluyente con el precio
correspondiente con la exploracion geotécnica-geofisica, pudiendo desglosar de la siguiente forma:

Cuadro 2. Desglose de exploracion geotécnica y geofisica
. Costo Precio
Item Renglon de pago Unidad | Cantidad Unitario Total
$6¢) $6¢)

1 fsefr)f;))ra01on mediante penetracion estandar m 15,00

2 Pruebas de humedad natural Unidad

3 Limites de Atterberg Unidad

4 Gravedad Especifica Unidad

5 Granulometria y clasificacion | Unidad

AASHTO/SUCS

6 Investigacion geofisica (MASW o similar) m

7 Perforacion a rotacion con broca diamante m
SUB-TOTAL
L.V.A.
TOTAL (I.V.A. INCLUIDO):
TOTAL, EN LETRAS:

Nota: se debera consignar claramente el precio unitario de cada renglon de pago, limitado a dos
decimales. El precio total de cada renglon de pago debera calcularse como el producto del precio
unitario limitado en dos decimales, por la cantidad. Esta condicion prevalecera sobre cualquier
diferencia que se detecte por redondeo de decimales por parte del contratista.

51 IMPUESTOS

51.1

51.2

51.3

La oferta debera indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta
referencia, se tendran por incluidos en el precio cotizado.

El precio ofrecido sera obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales,
debiéndose indicar a la vez el monto total de la oferta, de acuerdo con el formato indicado en el punto
50.4 (Oferta Econémica- Hoja de Cotizacion).

El proyecto no se encuentra exento del impuesto sobre el valor agregado, por lo tanto, debera
cotizarse en la oferta incluyendo este. En caso de aplicar posibles exenciones con base en la
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legislacion vigente, correspondera al oferente que resulte adjudicado realizar los tramites para la
exencion que aplique.

52 PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

52.8

52.9

52.10

52.11

52.12

El oferente debera presentar en su oferta un Programa de Trabajo el cual se considera requisito de
admisibilidad, en el que se indique cada una de las etapas, los tiempos, secuencias y recursos
asignados a las distintas actividades descritas, los productos finales como resultado de cada etapa, con
su respectivo cronograma de trabajo, sefialando la ruta critica para el desarrollo de las actividades de
conformidad con los requerimientos, objeto y alcance de la contratacion. En el cronograma se
demarcara ademas la ruta critica.

Este Programa de Trabajo no excedera en ningln caso, el plazo indicado en la oferta o los plazos
sefialados en este documento (indicandose todo en dias naturales).

El cronograma presentado servira para el control del avance del contrato y sera consecuente con el
plazo ofertado, describira la metodologia de trabajo y el equipo que utilizara (si aplica), asi como el
personal a asignar a cada actividad. Este programa debera actualizarse de forma regular con la finalidad
de que refleje el estado actual del proyecto.

Cada vez que se realice una actualizacion, debera informarse al Supervisor de CORBANA remitiendo
una copia electronica del mismo en formato PDF. El cronograma debera mostrar el avance porcentual
y de cantidades proyectadas por mes para cada componente del cronograma. Asimismo, el cronograma
debera permitir la comparacion de los avances programados y los avances reales de los componentes,
al igual que el avance programado y avance real del proyecto como un todo.

Este programa de trabajo debera contener basicamente, la memoria descriptiva del calculo y el
diagrama de barras (Gantt).

El diagrama de barras de Gantt debera incluir lo siguiente: barra por renglon de pago y actividades
asociadas, tiempo de inicio y el término, holgura total (holgura de interferencia y holgura libre).

Flujo de caja: el contratista debera presentar un diagrama o tabla de los pagos desglosados por renglén
y por estimacién mensual sobre las actividades a desarrollar.

Este programa de trabajo debera indicar la fecha a partir de la cual rige, el avance programado y el
avance real de la ejecucion de los trabajos, el mes al cual corresponde el avance real sefialado, el
nombre y la firma del responsable de los trabajos por parte del contratista.

El Supervisor de CORBANA, procedera en un plazo maximo de tres (3) dias habiles a emitir su
criterio de aprobacion o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista. Sin embargo, se
advierte que no podran existir variaciones respecto a la ruta critica del plan presentado a nivel de oferta.

En caso de rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista contara con un plazo maximo
de tres (3) dias habiles para realizar las modificaciones requeridas por el Supervisor de CORBANA.

El programa de trabajo sera aprobado por el Supervisor de CORBANA, cuando cumpla a cabalidad
los requerimientos contractuales, ya que este servira para efectuar el control durante la ejecucion de
los trabajos y pagos.

La presentacion del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones contractuales,
constituye un requisito ineludible para la tramitacion de los pagos del contrato. Lo anterior, tanto para
el programa inicial como para los resultantes de las eventuales modificaciones o actualizaciones que
experimenten.
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52.13

52.14

52.15

52.16

Durante la ejecucion de las labores contratadas, en cada reunion de seguimiento, el contratista estara
en la obligacion de brindar la actualizacion del cronograma de trabajo indicando la linea de avance
correspondiente al dia de dicha reunion.

El incumplimiento de la presentacion del programa de trabajo conforme a los requerimientos sefialados
podra dar lugar a la aplicacion de sanciones de apercibimiento o de inhabilitacion segun corresponda,
y eventualmente, a la ejecucion de la garantia de cumplimiento, previo procedimiento con apego al
debido proceso.

En lo correspondiente al avance, el atraso se define como la diferencia entre la fecha programada y la
fecha real, de inicio o término, de una actividad. La medicion de esta variable estara a cargo del
Supervisor de CORBANA.

El ritmo de avance se define como la relacion entre el avance fisico y el tiempo transcurrido. Cada

actividad y el proyecto como un todo tienen su propio ritmo de avance, el cual debera ser llevado por
el ingeniero residente y controlado por el Supervisor de CORBANA.
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CORBANA Egﬁi%’g

CORPORACION BANANERA NACTONAL

FORMULARIO 1. PROPUESTA
de del 2025

Sefores
Corporacion Bananera Nacional S.A.

Estimados sefiores:

De acuerdo con el anuncio del Procedimiento de Contratacion Directo N° FEPI-PGBS-PCD-0001-2025,
denominado «Analisis y propuesta de solucién a problem:itica de erosion bajo obra de proteccién en
margen derecha de rio Matina en sector de Luisa Este (Zona C), canton de Matina, provincia de Limén»
acepto aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto contractual en estricto cumplimiento
con las especificaciones, disposiciones y condiciones publicadas en el presente cartel. Ademas, he examinado
cuidadosamente las aclaraciones y la minuta de la visita pre-oferta que forman parte de este, por lo que sujeto a
las condiciones anteriores, la suma total de la presente propuesta es de:

Precio sin I.V.A:
ILV.A:

Precio con .V .A:
Monto en letras:

El plazo para la ejecucion del proyecto es de: dias naturales.

La vigencia de esta oferta es de: dias naturales, a partir de la fecha de apertura de ofertas.

El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer la
presente oferta:

Firma del Representante legal: (la autenticacion no serd requerida cuando el
documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado(a): Carné:
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; ORBANA ‘ CARBONO

CORPORACION BANANERA NACIONAL | W' povcrzabone s oo o e

FORMULARIO 2. INFORMACION DEL OFERENTE

de del 2025

Sefores
Corporacion Bananera Nacional S.A.

Estimados sefiores:
En el presente brindo la informacion de resumen en mi condicion de oferente:

Nombre o razdn social del oferente:

Cédula juridica del oferente:

Tel: Fax: Direccion postal:

Correo electronico para recibir notificaciones:

Provincia: Canton: Distrito:

Direccion (domicilio exacto):

Nombre del apoderado:

Cédula de identidad del apoderado:

Cargo que ocupa en la empresa:

Inscrito en el C.F.I.A. como empresa consultora el dia:

Firma del representante legal: (la autenticacion no serd requerida cuando el
documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado(a): Carné:

46



CORBANA &gﬁ%ﬂé

CORPORACION BANANERA NACIONAL

FORMULARIO 3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O DEL PERSONAL

Nombre del oferente:

Ingeniero (a):

Operador aéreo (solo si aplica):

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Cédigo C.F.L.A:

Codigo C.F.LA:

Codigo: D.G.A.C:

Longitud total (m):

Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio: /

Fecha de finalizacion mes/afo: /

Tipo de actividad (detalles)

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Longitud total (m):

Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio: __ /
Fecha de finalizacion mes/aio: /

Tipo de actividad (detalles)

Nombre del proyecto:

Ubicacion:

Institucion contratante:

Licitacion N°:

Descripcion del proyecto

Longitud total (m):

Plazo original (dias):

Fecha de inicio mes/afio:  /
Fecha de finalizacién mes/afio: /

Tipo de actividad (detalles)

Firma del Representante legal:
el documento se suscriba mediante firma digital).

(la autenticacion no serd requerida cuando

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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ORBANA -~ Nevial

CORPORACION BANANERA NACTONAL

FORMULARIO 4. DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Nombre de la empresa o institucion contratante:

Nombre del proyecto:

Nombre de la empresa que ejecuto el proyecto (o razon social):

Periodo de ejecucion
Fecha de inicio: __ /  / Fecha de finalizacion: __ /  /

Condicion contractual (marque con X)
Contratista: _ Subcontratista:

Descripcion de las actividades y cantidad

Declaro bajo la fe de juramento que la informacion brindada en este documento es verdadera, que las actividades
descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfaccion y que los profesionales propuestos se
encuentran habilitados en este periodo ante el C.F.ILA. (u otra agrupacion gremial en caso de oferentes
extranjeros).

Adjunto acta de recepcion a satisfaccion y certificacion del C.F.I.LA. donde consta el proyecto debidamente
inscrito.

Firma del representante legal: (la autenticacion no serd requerida cuando el
documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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CORBANA O neRAL

“ORPORACION BANANERA M

FORMULARIO 5. CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

El suscrito, cédula: , en calidad de
hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa
para el Procedimiento de Contratacion Directo N° FEPI-PGBS-
PCD-0001-2025, denominado «Anélisis y propuesta de soluciéon a problematica de erosion bajo obra de
proteccion en margen derecha de rio Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantén de Matina, provincia
de Limén» y manifiesto mi compromiso de participar en la ejecucion del contrato en caso deresultar adjudicado
y formalizarse el contrato correspondiente.

Firma del profesional o técnico ofrecido: (la autenticacion no serda requerida cuando
el documento se suscriba mediante firma digital).

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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CORPORACION BANANERA NACIONAL

FORMULARIO 6. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO (INCLUYENDO
PERSONAL EN PLANILLA DEL OFERENTE, ASi COMO PROFESIONALES
CONTRATADOS Y SUBCONTRATADOS)

Nombre completo:
Cédula:
Puesto:
Etapa del proyecto en la que participaria:

FORMACION ACADEMICA

# |Institucion Lugar Periodo (mes/afio - mes/aio) |Titulo obtenido

1

2

3

4

5

6

7

Firma del representante legal: (la autenticacion no sera requerida cuando el

documento se suscriba mediante firma digital).
Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar: Fecha: / /

Licenciado (a): Carné:
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FORMULARIO 7. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS

‘ CARBONO
CORBANA .l RelitRat

Nombre o razon social de la
empresa subcontratista

Detalle de actividades o tareas a realizar en
el proyecto

Porcentaje de
Participacion

Monto de
participacion

Firma del representante legal:

documento se suscriba mediante firma digital).

(la autenticacion no sera requerida cuando el

Autenticacion de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

Lugar:

Fecha: / /

Licenciado (a):

Carné:
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CORPORACTON BANANERA NACTONAL

FORMULARIO 8. DECLARACION JURADA SITUACION TRIBUTARIA DGT Y

MOROSIDAD C.C.S.S.
San José, de del 2025.
Sefiores
Corporacion Bananera Nacional S.A.
Estimados sefiores:
Quien suscribe, , cédula de identidad , en mi

condicion de representante legal de la empresa ,
manifiesto: en pleno conocimiento de las penas con las que la ley costarricense castiga los delitos de falso
testimonio y perjurio, y que faltar a la verdad implica omitir u ocultar hechos, DECLARO BAJO LA FE DE
JURAMENTO lo siguiente:

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la C.C.S.S. y al dia con sus obligaciones obrero-
patronales.

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la Direccion General de Tributacion y al dia con el
cumplimiento de deberes formales y con el pago de todos los impuestos nacionales.

Autenticacion notarial . (sello y firma del notario publico).

La razdén de autenticacion notarial debe cumplir con todos los requisitos para la validez de los instrumentos
notariales y pagar los timbres de ley (125,00 de timbre fiscal, 62,50 de timbre fiscal por reintegro de papel y
275,00 de timbre del Colegio de Abogados por cada firma autenticada).
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