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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de la Corporación Bananera Nacional, 

S.A. (en adelante CORBANA) presenta las especificaciones técnicas y condiciones generales del 

Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-PGBS-PCR-0001-2024, denominado: «Nivelación de 

topografía adicional para actualización de planos constructivos de vertedor sobre la margen derecha del 

río Matina en sector de Luisa Este (Banasol)». 

1.2 Este Procedimiento de Cotización Restringido se regirá por el Reglamento para regular los 

procedimientos de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura y el Reglamento 

General de Contrataciones de CORBANA S.A. 

1.3 CORBANA fungirá como Unidad Ejecutora responsable del proyecto, y será el encargado de la dirección 

y coordinación durante la ejecución de los trabajos por lo que el adjudicado deberá trabajar en acatamiento 

de los lineamientos de CORBANA. 

1.4 CORBANA financiará y fiscalizará la realización de las labores contratadas y supervisará el 

cumplimiento de la ejecución del contrato, del presupuesto y del cronograma. 

1.5 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en la 

oferta. 

1.6 El oferente podrá solicitar aclaraciones al cartel a la Proveeduría General de Bienes y Servicios 

Administrativos de CORBANA, conforme al punto 20 de este cartel. 

1.7 La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido en 

este cartel y la regulación normativa interna de CORBANA. 

1.8 El recurso de objeción al cartel podrá presentarse a la dirección de correo electrónico 

notificacionescontrataciones@corbana.co.cr en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir 

del día siguiente de realizada la publicación del presente cartel. 

1.9 La adjudicación se realizará por parte de la Comisión de Contrataciones de CORBANA. La decisión que se 

adopte únicamente tendrá recurso ordinario de apelación ante la Junta Directiva, el cual deberá interponerse 

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se comunique la 

adjudicación. La presentación del recurso deberá remitirse a la dirección de correo electrónico 

notificacionescontrataciones@corbana.co.cr 

1.10 Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un notario público que se solicite o presente 

en este Procedimiento de Cotización Restringido, deberá cumplir con los «Lineamientos para el ejercicio y 

control del Servicio Notarial», publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de mayo de 2013 y 

sus reformas. 

1.11 Todos los documentos provenientes del extranjero deberán presentarse apostillados. 

1.12 CORBANA se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierto, infructuoso o sin efecto el 

Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-PGBS-PCR-0001-2024 en caso de que no se presenten 

mailto:notificacionescontrataciones@corbana.co.cr
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ofertas o si considera que las ofertas presentadas no satisfacen los intereses perseguidos con esta 

contratación por cualquier motivo. Asimismo, CORBANA se reserva el derecho de negociar una mejora 

en las condiciones de la oferta que se presenten. 

1.13 En el caso de que la oferta contenga defectos formales subsanables, CORBANA se reserva la facultad de 

solicitar corregir las omisiones y que se completen los documentos faltantes o que se aclaren elementos 

de forma. 

1.14 Los oferentes deben cumplir con los requisitos formales, y solo cuando se hayan presentado estos en forma 

completa, se podrá examinar la propuesta económica y técnica. 

1.15 La oferta se recibirá hasta las 14:00 horas del día 30 de octubre del año 2024. Cualquier oferta presentada 

luego de la hora señalada no será recibida. 

1.16 La oferta en dispositivo USB, deberá presentarse en sobre cerrado en la Proveeduría General de Bienes y 

Servicios Administrativos de CORBANA, ubicada en Zapote, San José, 125 metros al noreste de la Casa 

Presidencial, a más tardar a la hora señalada para la recepción de las ofertas, rotulado con la siguiente leyenda: 

 
 

1.17 Las ofertas deben ser presentadas en idioma español y deben venir firmadas digitalmente (certificado 

digital valido emitido por el Banco Central de Costa Rica, vigente) por el representante legal, quien debe 

acreditar tal condición. Todos los formularios deberán cumplimentarse de acuerdo con lo que en estos se 

indica en cuanto a precios, características y entregas e igualmente deben entregarse firmados. 

1.18 Las ofertas deben presentarse en un solo archivo, en formato digital (Portable Document Format - PDF), 

foliado de forma consecutiva en la parte superior derecha de cada página y en dispositivo de 

almacenamiento masivo a elección del oferente, siempre que sea en interfaz USB 2.0 o superior y firmada 

digitalmente. Los archivos con firma digital que, para mantener la validez del certificado digital requieran 

ser aportados en archivo individual, deberán presentarse en una carpeta separada de la oferta en la cual 

se consigne el nombre del archivo con igual número de folio del que aparece en la oferta. 

1.19 Las ofertas deberán ser presentadas según se indica en el punto 12.4 de este cartel. 

1.20 La apertura de ofertas se realizará participando los representantes de CORBANA de forma presencial, y 

en forma virtual con los interesados que tengan a bien participar; a estos se les enviará un enlace a la 

videoconferencia al correo electrónico que suministren para este fin en la portada de la oferta según se 

indica en el punto 1.16. 

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A. 

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO No FEPI-PGBS-PCR-0001-2024 

«NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN 

SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL)» 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________ 

NO ABRIR ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 

CORREO ELECTRÓNICO PARA PARTICIPAR VIRTUALMENTE EN EL ACTO DE APERTURA: 

________________________ 
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1.21 Todo participante deberá indicar expresamente en su oferta el domicilio contractual (dirección exacta) y 

una dirección de correo electrónico en las cuales en una u otra, a elección de CORBANA, podrá recibir 

notificaciones referentes a este Procedimiento de Cotización Restringido, así como un número de 

teléfono. Esta información deberá ser incluida en el formulario 2 que forma parte de este cartel. 

2. ABREVIATURAS 

Las siguientes corresponden a las abreviaturas señaladas en el presente cartel: 

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA 
Dirección de Obras Fluviales del MOPT DOF 

Fonde Especial de Prevención e Infraestructura FEPI 

Instituto Meteorológico Nacional IMN 

Instituto Nacional de Seguros INS 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 

Registro Nacional RN 

Supervisor de la contratación designado por CORBANA Supervisor de CORBANA 

CAPITULO II 

CONDICIONES PARTICULARES 

3 OBJETO CONTRACTUAL 

3.1 Descripción de la situación 

El cantón de Matina exhibe una vulnerabilidad elevada ante el embate de eventos hidrometeorológicos 

debido a su ubicación geográfica, topografía y capacidad insuficiente de las obras existentes para la 

gestión de este tipo de eventos, por lo que generalmente, se presentan inundaciones que afectan a la 

población, las zonas de producción bananera y a la infraestructura en general, situación que ha quedado 

patente en múltiples ocasiones. Las afectaciones más significativas en tiempos recientes fueron las 

registradas en los años 2015, 2018 y 2021, dos de ellas incluidas en los decretos de emergencia N° 39056-

MP y N° 43131-MP de los años 2015 y 2021 respectivamente, por cuanto esta región presentó daños 

cuantiosos en infraestructura civil, área productiva e infraestructura de servicios básicos. 

CORBANA, junto con la DOF-MOPT, ha venido trabajando en la formulación, desarrollo y construcción 

de obras hidráulicas en la parte baja de la cuenca del río Matina con la finalidad de contribuir en la 

mitigación de los efectos nocivos de las avenidas de este río y el descenso de la vulnerabilidad de esta 

región. Como parte de este esfuerzo, se prevé construir un vertedor de excedencias en la localidad de 

Luisa Este, margen derecha del río Matina, el cual requiere un reacondicionamiento del cauce del canal 

que cruza la Ruta Nacional N° 803 para ampliar la sección transversal de éste, de forma que sea capaz de 

transportar de manera segura y eficiente el caudal derivado por el vertedor de excedencias cuando éste se 

encuentre en operación hacia la quebrada San José. 
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Figura 1. Ubicación general de obras de protección diseñadas. 

 
Fuente: FEPI-CORBANA, 2024. 

Posterior a los trabajos de reforzamiento del dique, que el propietario de la finca bananera contigua al 

proyecto realizó tras los eventos del año 2021, se tiene registro de cambios en la geometría y elevación 

del dique en zonas aledañas al proyecto especialmente aquellas por las que discurrió el agua de la 

inundación, así como también se han observado modificaciones en el cauce de la quebrada Sin Nombre, 

por lo que, con motivo del tiempo transcurrido desde la elaboración de la propuesta de obras de 

protección, la existencia de factores naturales y antrópicos que han introducido modificaciones a las 

condiciones de sitio, así como los cambios suscitados en los cauces de las quebradas Sin Nombre y San 

José por la dinámica fluvial propia, se estima necesario realizar una nivelación de topografía y 

actualización de los diseños con los que cuenta la DOF-MOPT y CORBANA, a fin de que se ajusten a la 

realidad y garanticen el cumplimiento del objetivo trazado. 

Figura 2. Comparativa de topografía entre nivelaciones para proyecto cercano. 

 
Fuente: Modificado de ADB Consultores, 2020. 

Como parte del proceso de modelado hidráulico del comportamiento de flujo del agua sobre las 

estructuras y los cuerpos de agua que reciben este caudal de demasía, se solicitó la nivelación de 
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topografía adicional aguas arriba del punto de vertido de las aguas provenientes del vertedor en la 

quebrada Sin Nombre, así como también en un tramo aguas abajo de este punto sobre la misma quebrada, 

extendiéndose hasta el punto de confluencia entre las quebradas Sin Nombre y San José, donde se requiere 

nivelar segmentos del cauce de tanto aguas arriba como aguas abajo de este punto. El objetivo de 

actualizar el modelo hidráulico para analizar el comportamiento de flujo de los cuerpos de agua una vez 

que ocurra el vertido de las aguas de demasía en el río Matina a través del vertedor, con la finalidad de 

determinar las mejoras en los cauces que sean necesarias para garantizar el movimiento seguro del agua 

sin perjudicar la población, la infraestructura actual y las zonas productivas. 

3.2 Objetivo de la contratación 

El objetivo del proyecto es obtener, mediante nivelación de topografía adicional, un informe técnico y la 

documentación pertinente que forma parte de los entregables descritos en el punto 48 de este cartel, y que 

y que brinde información precisa y actualizada de los distintos sitios a intervenir con el proyecto para que 

el diseñador de las obras de protección y vertido en el sector Banasol, analice las condiciones de flujo en 

la quebrada Sin Nombre y Quebrada San José, ajuste los planos constructivos y el sumario de cantidades. 

En el CAPITULO III de este cartel se proporciona mayor detalle sobre la naturaleza, los alcances y las 

características particulares de los trabajos objeto de esta contratación. 

4 ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN 

El proyecto consiste en el financiamiento de la nivelación de topografía adicional requerida en los cauces 

de la quebrada Sin Nombre (cauce que recibe el caudal derivado por el vertedor y desemboca en la 

quebrada San José) en una longitud igual a 400 m, más una longitud igual a 350 m a partir del punto de 

confluencia de estas quebradas hacia aguas abajo y 300 m hacia aguas arriba de este punto. Con la 

finalidad de ilustrar mejor la extensión del área a nivelar se presenta la Figura 3, en la cual se señala 

gráficamente las áreas a nivelar. 

Figura 3. Delimitación de área de interés para nivelación de topografía adicional. 

 
Fuente: FEPI-CORBANA, 2024. 
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En la Figura 3 se observa en color naranja, celeste, verde y rojo, la longitud de los cauces de las quebradas 

Sin Nombre y San José que requieren topografía adicional. En color negro, se observa las curvas de nivel 

del área actual en la que se cuenta con topografía actualizada, financiada por el productor bananero. 

La nivelación de topografía adicional que se debe realizar consiste en la toma de datos mediante GPS 

multisatelital (RTK) y estación total, en los lugares donde la densidad boscosa no permita la exactitud 

requerida a partir de puntos GPS debidamente corregidos, de la superficie del terreno natural, márgenes 

y lecho de los cauces. 

5 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente contratación se tienen las siguientes definiciones: 

Adjudicación: acto por el cual el CORBANA decide conferir la contratación de las «Nivelación de 

topografía adicional para actualización de planos constructivos de vertedor sobre la margen derecha del 

río Matina en sector de Luisa Este (Banasol)», a un Oferente. 

Adjudicado: persona jurídica que fuere favorecida con la adjudicación. 

Cartel: pliego de bases y condiciones de esta contratación. 

Contratista: persona física o jurídica adjudicada para que realice la contratación denominada 

«Nivelación de topografía adicional para actualización de planos constructivos de vertedor sobre la 

margen derecha del río Matina en sector de Luisa Este (Banasol)», por el precio adjudicado. 

Contrato: documento que suscribirá CORBANA con el adjudicado, una vez firme el acto de 

adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve. 

Cresta: borde superior de vertedor, la cresta es la encargada de controlar la cantidad de agua que fluye a 

través de la estructura. 

Director de proyecto: persona física que coordinará las actividades relacionadas de la contratación y 

fungirá como responsable principal ante la administración. Además, será responsable del objeto de la 

contratación, así como de su avance. 

Estudios: compendio de información sistematizada de orden técnico que, mediante ensayos de campo, 

pruebas de laboratorio, o análisis de ingeniería, demuestran propiedades y parámetros requeridos para el 

diseño de las obras. 

Hoja de cotización: es el formulario que CORBANA suministra a los oferentes para que se indiquen, los 

precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago. 

Ingeniero responsable: persona física que estará a cargo profesionalmente de una actividad (Topografía, 

modelación o diseño) de la contratación. 

Nivelación de topografía: medición precisa y detallada de las características de un terreno. Se utiliza 

para obtener información sobre la altitud, la pendiente, la ubicación de edificaciones, carreteras, ríos, 

entre otros elementos presentes en un terreno. 

Modelo digital de superficie (MDS): se refiere a un modelo digital que representa la forma 

tridimensional de la superficie de la Tierra, que proporciona la información sobre la elevación de cada 
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punto en la superficie de la Tierra considerando vegetación, estructuras como edificaciones e 

infraestructura existente. 

Modelo digital de terreno (MDT): es una representación digital del terreno o forma tridimensional de 

la superficie terrestre. Este tipo de modelo proporciona información sobre la elevación de cada punto de 

terreno sin considerar la vegetación, las estructuras como edificaciones e infraestructura existente. 

Oferente: persona jurídica incluida, que presente una oferta para el proyecto a que se refiere esta 

contratación. 

Oferta: es la propuesta formal que un interesado en participar en esta contratación dirige a CORBANA, 

aceptando la invitación que, dentro del procedimiento, implica el cartel. 

Planos de construcción y especificaciones: se entiende por planos de construcción el conjunto de 

elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de una obra, y que 

permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable debidamente acreditado ante el 

C.F.I.A. De acuerdo con la índole de cada proyecto, estos planos comprenden los aspectos de distribución, 

de estructuración e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas 

forman parte de los planos de construcción ya sea dentro del juego de planos o como un documento 

suscrito adjunto. 

Precios: la suma de dinero por la cual el oferente se compromete a entregar los estudios objeto de esta 

contratación de acuerdo con las especificaciones y demás requerimientos contractuales. 

Programación de obra: se entiende por programación de cada obra, la determinación de los tiempos de 

realización de las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la duración total de su 

proceso de ejecución. La programación debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del proyecto, 

determinación de los datos de rendimientos, recursos y tiempos para cada una de las actividades, 

ordenamiento de las actividades con una secuencia lógica, mediante el uso de alguno de los métodos de 

programación modernos, determinación de la ruta crítica, determinación de los tiempos tempranos, 

tardíos y holguras de cada una de las actividades, elaboración de un diagrama de barras (Gantt) en el que 

se muestren los tiempos de inicio y finalización de las actividades, así como flujo de caja o desembolsos 

a través del tiempo, para su debida programación. 

Vertedor: para efectos de este cartel, se entiende como vertedor una estructura diseñada para permitir el 

paso controlado de agua por encima de una presa, dique u otra barrera, que regulará la incursión del río 

Matina al cauce de la Quebrada San José. 

6 CONDICIONES LEGALES 

6.1 Podrán contratar con CORBANA las personas físicas o jurídicas nacionales en forma individual o en 

consorcio (no se aceptan ofertas conjuntas), que cuenten con plena capacidad de actuar debidamente 

acreditada y demuestren su aptitud técnica, legal y financiera para el logro del objeto contractual bajo los 

requerimientos establecidos en este cartel. Las ofertas en consorcio se presentarán con el compromiso de los 

participantes de ser solidariamente responsables por el cumplimiento de la oferta y los términos del cartel. 

6.2 Todas las empresas participantes, así como subcontratistas (en caso de que proceda), deberán aportar una 

certificación notarial de capital social (con vista en el R.N.) y propiedad de las acciones (con vista en el libro 

de registro de accionistas), la cual no deberá tener más de un mes de emitida a la fecha de apertura de ofertas, 

y una certificación de personería digital emitida por el R.N, con no más de quince (15) días naturales de 

emitida a la fecha de la apertura de las ofertas; sin embargo, ambas deberán indicar toda la información 
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necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, número de su cédula 

jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las limitaciones del 

poder si las tuviere. 

6.3 Podrán contratar con CORBANA las personas jurídicas en forma individual o en consorcio y subcontratistas, 

a quienes no les alcancen las prohibiciones establecidas en el capítulo V referente al régimen de prohibiciones 

de la Ley General de Contratación Pública, así como en el Reglamento General de Contrataciones de 

CORBANA, artículo 25, párrafo final. Todos los oferentes y subcontratistas deberán presentar una 

declaración jurada con firma digital o en su defecto con firma autenticada por abogado en la cual 

manifiesten que no les alcanzan esas prohibiciones. En caso de oferta en consorcio, este requisito deberá 

ser presentado por todas las empresas participantes e incluyendo a los subcontratistas. 

6.4 El oferente deberá presentar una certificación de personería jurídica del representante legal quien firme la 

oferta y una copia simple de la cédula de identidad de este. La personería jurídica podrá ser notarial con no 

más de un mes de emitida en el momento de la apertura de las ofertas o registral, con no más de quince (15) 

días naturales de emitida al momento de la apertura de las ofertas, sin embargo, deberá indicar toda la 

información necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, número de 

su cédula jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las 

limitaciones del poder si las tuviere. 

6.5 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán presentar una certificación emitida 

por el I.N.S, en la cual se indique que se encuentra al día con el pago de la póliza de riesgos del trabajo, así 

como la vigencia de esta. La póliza deberá estar vigente y ser acorde a la actividad para la cual está ofertando. 

El recibo de pago no sustituye la certificación de póliza que extiende el I.N.S. 

6.6 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberá indicar expresamente en su oferta 

que CORBANA queda libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral como consecuencia de 

la contratación. Para lo cual deberá contratar los seguros necesarios ante la entidad correspondiente que lo 

proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, daños a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros 

vigente en el mercado. 

6.7 El oferente deberá presentar el listado de subcontrataciones y arrendamientos en caso de que corresponda, 

indicando en cada caso el porcentaje que representa la subcontratación respecto del precio ofertado. 

6.8 El oferente deberá indicar los nombres de todas personas físicas o jurídicas con las cuales se subcontratará, 

incluyendo su porcentaje de participación en el proyecto (que no podrá ser mayor o igual al 50%) y se aportará 

una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas, en caso de que 

sean personas jurídicas. En caso de no haber subcontratistas, el oferente deberá indicarlo expresamente 

en su oferta. 

6.9 El oferente que resulte adjudicado no podrá subcontratar un porcentaje mayor o igual al 50% del monto 

adjudicado, como se indicó en el punto 6.8 anterior, salvo que CORBANA en la fase de ejecución de la 

contratación autorice un porcentaje mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su 

total responsabilidad. 

7 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

El oferente deberá indicar en su propuesta económica, la vigencia, la cual deberá tener COMO MÍNIMO 

NOVENTA (90) DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. Toda 

propuesta que no indique el plazo de vigencia será considerada con ajuste al plazo mínimo citado. De 

presentarse una indicación expresa de una vigencia inferior al plazo mínimo, no será admitida (Formulario 
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1). 

8 OFERTAS EN CONSORCIO 

8.1 Los participantes que formen parte del acuerdo consorcial deberán presentar la información solicitada en 

los puntos 6.4 y 6.5 de este cartel. 

8.2 En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar el acuerdo consorcial (copia certificada notarial, 

salvo que este se suscriba con firma digital), y deberá contener al menos lo siguiente: 

a. Certificaciones de las personerías jurídicas de las empresas que van a participar en los términos 

solicitados en el punto 6.2 de este cartel. 

b. Designación de los representantes (no más de dos), con poder suficiente para actuar en nombre del 

consorcio durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites 

de pago. 

c. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

d. Detalle de los aportes de cada una de las empresas participantes, sean recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución 

contractual. Estos aportes deberán cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que 

aplique, en forma porcentual. Los oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son 

obligados solidarios y esto deberá hacerse constar en la oferta. 

e. El plazo del acuerdo consorcial, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual y eventuales 

prórrogas. 

f. El acuerdo de consorcio deberá ser suscrito por los representantes legales de las sociedades o bien 

por aquella persona a la que el consorcio haya designado como representante con los poderes 

correspondientes. En caso de que el documento se firme con firma digital, no será requerida la 

autenticación de estas firmas por abogado. 

g. El acuerdo deberá contener el compromiso incondicional de todas las empresas participantes en el 

cual acepten la responsabilidad solidaria tanto para la ejecución de los trabajos como para el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel. 

h. El acuerdo deberá identificar de manera clara las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 

i. El acuerdo deberá indicar expresamente a cuál de las empresas en consorcio debe girarse el pago, 

entidad bancaria y número de cuenta. 

j. En caso de actuar con un poder especial proveniente del extranjero, este deberá venir debidamente 

apostillado desde el lugar de origen, lo mismo que para cualquier otro documento (constitución de 

la empresa, protocolización de actas, etc.) que esté relacionado con el Consorcio, o empresa 

extranjera que sea parte del Consorcio. 

8.3 Las ofertas en consorcio presentarán una única garantía de cumplimiento y participación según 

corresponda conforme a los términos del punto 21 de este cartel. 

8.4 Se prohíbe la participación de empresas en más de un consorcio para ofertar en este procedimiento. 
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8.5 En caso de que, en la etapa de ejecución y solo de forma muy excepcional, se requiera por circunstancias 

muy calificadas cualquier cambio en las empresas integrantes del consorcio, el representante de esta 

deberá solicitar la aprobación del cambio por escrito en forma previa y razonada, mediante el Supervisor 

de CORBANA, quien elevará a las instancias que corresponda la solicitud que deberá presentar todos los 

requisitos solicitados para los consorcios. Toda actividad relativa a la ejecución del proyecto podrá ser 

suspendida parcial o totalmente hasta que la Administración haya valorado y aprobado dicho cambio. 

8.6 CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá conforme a las instancias que correspondan. 

8.7 Se hace de conocimiento del consorcio que los gastos que genere el cambio en los integrantes correrán 

por cuenta de este; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de atrasos en la ejecución 

del proyecto. 

8.8 De no seguir el procedimiento indicado en los puntos anteriores podría implicar la resolución de la 

contratación. 

9 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE APORTAR 

9.1 La oferta deberá contener un compromiso expreso del oferente y los subcontratistas, respecto de trabajar 

en el sector de interés durante cualquier condición climática, siempre que no esté en riesgo la integridad 

de sus trabajadores, los equipos, maquinaria y herramientas. En cualquiera de estas situaciones no habrá 

reajustes de precio, pero sí podrán existir reajustes de plazo a criterio de la administración. 

9.2 El oferente deberá aportar certificaciones del C.F.I.A. en las cuales se acredite que los profesionales en 

ingeniería se encuentran al día en el pago de sus obligaciones gremiales, que están habilitados para el ejercicio 

liberal de su profesión y que no han sido sancionados disciplinariamente y si lo han estado deberá indicarse 

en qué periodos, con un detalle del motivo que provocó dicha suspensión o medida disciplinaria. 

9.3 El oferente deberá presentar la memoria descriptiva de la metodología de trabajo que contenga al menos una 

reseña de las actividades, etapas que comprende el proyecto y productos esperados de cada una de éstas, 

así como un plan de gestión de riesgos. 

9.4 En el caso que el oferente sea una persona jurídica extranjera deberá indicar que cuenta con un 

representante y sucursal abierta en Costa Rica. 

9.5 El oferente deberá presentar junto con su oferta, una declaración jurada sencilla en la que se indique que 

cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para cumplir con el objeto 

contractual. Esta declaración jurada deberá tener la firma del declarante, autenticada por un abogado; sin 

embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticación de esta. 

10 REUNIÓN Y VISITA DE PRE-OFERTA 

10.1 CORBANA realizará una ÚNICA reunión y visita de pre-oferta, dada la naturaleza de los trabajos requeridos 

para generar los entregables de esta contratación. Esta reunión y visita pre-oferta será de carácter obligatorio 

y un requisito indispensable para la admisibilidad de la oferta, por cuanto tiene como finalidad la 

valoración por parte de los oferentes de las condiciones en las que deberá ejecutar los trabajos contemplados 

en esta contratación. En caso de que el día de la reunión y visita pre-oferta se presenten condiciones climáticas 

o algún otro factor fuera del control de CORBANA, incluso si este se presenta mientras se realiza la visita, 

que impida la consecución de este fin, se podrá reprogramar la reunión y visita para otro día, el cual será 

comunicado de manera oportuna a los oferentes, mediante aclaración la cual será incluida en la página web 

de CORBANA. 
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10.2 El oferente deberá adoptar todas las previsiones del caso para asistir a la reunión y visita pre-oferta, de forma 

tal, que pueda llegar puntualmente a esta y no se imposibilite su participación; la visita tendrá que ser 

completa y no parcial, es decir deberá presentarse a la reunión para luego trasladarse al sitio de los trabajos. 

El oferente que no se presente a la hora indicada no podrá firmar la boleta de asistencia. 

10.3 La reunión y visita está programada para realizarse a las 9:00 horas del 16 de octubre de 2024, el punto de 

encuentro será la sala de reuniones del Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano (AIDU) de la 

Municipalidad de Matina, para trasladarse luego al lugar de trabajo. 

11 PRECIO 

11.1 El precio ofertado será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose 

indicar a la vez el monto total de la oferta, con el detalle del monto que corresponde al impuesto sobre el 

valor agregado. Todos los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables y deberán reportarse con 

una precisión de dos (2) decimales. 

11.2 Los precios que contenga la oferta podrán ser expresados en dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América para cada uno de los renglones de pago del objeto de esta contratación. Para efectos 

de comparación de las ofertas se tomará como referencia el tipo de cambio de venta del Banco Central de 

Costa Rica vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

11.3 Se deberán ofertar todos los renglones de pago y las cantidades requeridas, por lo que no se admitirán 

ofertas parciales. 

11.4 El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, equipos, los respectivos traslados 

hacia los sitios de proyecto, viáticos y hospedaje, así como el salario del personal técnico y encargados 

(incluyendo cargas sociales y seguros), para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e 

instrucciones que gire CORBANA de conformidad con el alcance de la contratación. 

11.5 CORBANA pagará las sumas de dinero aprobadas mediante informe técnico emitido por el Supervisor 

de CORBANA y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, en el cual se 

consigne el visto bueno de la recepción de los entregables según los términos de referencia y 

especificaciones técnicas contenidas en este cartel, así como el contrato que se suscriba y sus potenciales 

adendas. 

11.6 El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o precios unitarios, según se requiera, 

de conformidad con la hoja de cotización indicada en el punto 51.4 de este cartel. 

11.7 CORBANA verificará que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan errores 

aritméticos y si los hubiere, podrá declarar inadmisible la oferta: 

a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerá el precio 

más bajo consignado. 

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del renglón de pago, prevalecerá el 

precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario prevalecerá 

sobre el precio global. 

c. Cuando exista diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad estipulada, prevalecerá la cantidad 

estipulada, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el precio total 

ofertado. 
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d. Cualquier precio unitario o cantidades en el que se cuente con más de dos (2) decimales, será 

redondeado a la centésima más próxima. Para efectos del cálculo de las cantidades, precios unitarios, 

subtotales y costos finales, el oferente deberá realizar los cálculos a partir de los dígitos mostrados 

en la hoja de cotización, es decir, a partir de las cifras indicadas sin importar si se utilizó hojas de 

cálculo (que podrían contener mayor cantidad de decimales, aunque muestren solamente dos). 

11.8 El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en esta contratación descritas 

en el cartel. No se aceptarán ofertas parciales que no consideren la totalidad de los alcances de la 

contratación. 

11.9 En el caso de que el oferente cotice en cero (0) un renglón de pago o no lo cotice del todo en su oferta, 

ésta se tornará inelegible para todos los efectos. 

11.10 Se tendrán por incluidos en el precio ofertado, los impuestos, tasas y aranceles de importación, así como 

los demás impuestos del mercado local en el caso que no los especifique y cualquier otro tributo o 

prestación coactiva. 

11.11 No se aceptarán incrementos en los precios unitarios, los cuales deberán permanecer invariables y no 

podrán ser modificados antes, durante ni al finalizar la contratación. 

12 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

12.1 Deberes de los participantes (oferentes y subcontratistas). 

a. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda), deberán encontrarse al día con el pago de 

las cuotas obrero-patronales de la C.C.S.S, el día de la recepción de la oferta, en la adjudicación, y 

en el momento del pago. 

b. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán estar inscritos ante la Dirección 

General de Tributación como contribuyentes y al día con sus obligaciones formales y materiales ante 

esta o en cualquier tipo de tributo, el día de la recepción de la oferta, en la adjudicación y en el 

momento del pago. 

c. El oferente deberá aportar el programa de trabajo en el cual se indique cada una de las etapas, el 

plazo para cada una de estas, como se indica en el punto 53 de este cartel, así como los productos 

finales resultado de cada etapa, con su respectivo cronograma de trabajo, señalando la ruta crítica 

para el desarrollo de las actividades. 

12.2 Acreditación de la experiencia 

a. Se considera esencial para garantizar el éxito del proyecto que el equipo de trabajo que vaya a 

llevarlo a cabo cumpla una serie de requisitos mínimos que se solicitarán y, en especial, que posea 

una experiencia acreditada en el desarrollo de trabajos relacionados con levantamientos topográficos 

en ríos y canales. 

b. El oferente presentará un listado de las personas que se comprometen a poner a disposición de este 

trabajo y justificarán, para cada una de ellas, la experiencia que tengan en nivelaciones de topografía 

en ríos y canales mediante documentos que acrediten sus atestados. 

c. El oferente deberá acreditar al menos dos (2) trabajos similares en ríos, canales de riego o 

drenajes en los últimos 8 años. En caso de las ofertas en consorcio, este requisito deberá ser 
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cumplido al menos por una de las personas jurídicas participantes consorciadas. Las acreditaciones 

deberán indicar: consecutivos o número de identificación de los procedimientos de contratación, 

consecutivo de contratos, descripción detallada de los trabajos ejecutados y sus entregables, fecha 

de inicio y fecha de finalización. 

El oferente deberá tomar en cuenta lo siguiente en relación con el criterio de semejanza: 

1. Para efectos de la presente contratación, se entiende por proyectos similares aquellos relacionados 

con el levantamiento de topografía de obras hidráulicas para la derivación o regulación de caudal, 

así como la reparación y mantenimiento de este tipo de infraestructura, como cauces de ríos y 

canales. No califican en este concepto proyectos de caminos, movimientos de tierra para nivelación 

de terreno, u otras obras cuya función no es de igual naturaleza. 

2. No podrá acreditarse como experiencia válida trabajos como levantamientos topográficos de 

puentes, alcantarillas o pasos, sus obras de aproximación u otros elementos de estas estructuras. 

d. Por el tipo de trabajos a ejecutar, la persona física o jurídica deberá contar con un mínimo de 8 años 

de experiencia de ejercicio profesional (a partir de la inscripción en C.F.I.A.) en la ejecución de 

trabajos relacionados con levantamientos de topografía en canales o ríos, por lo que deberán 

presentar certificado de habilitación y de tiempo de incorporación por parte del C.F.I.A, las personas 

físicas o las empresas con menos tiempo en el gremio no serán sujetos admisibles en este 

procedimiento. 

El C.F.I.A. expedirá las certificaciones correspondientes que acrediten la experiencia del contratista 

designado para tal fin y el oferente deberá aportarlas como parte de la oferta. En el caso de ofertas 

en consorcio todos los participantes de este deberán cumplir con este requisito. 

e. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una declaración jurada sencilla en la que se 

indique que cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para 

realizar los trabajos contratados. Esta declaración jurada deberá tener la firma del declarante, 

autenticada por un abogado, sin embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticación 

de esta. 

f. Los profesionales en ingeniería deberán aportar documento probatorio que sustente su experiencia, 

por medio de certificación de proyectos similares inscritos ante el C.F.I.A, para lo cual se utilizará 

el criterio de semejanza descrito en el punto 12.2.c anterior. 

g. Los oferentes deberán presentar toda la documentación que acredite el alcance de las actividades 

desarrolladas por el personal propuesto, es decir, un listado de proyectos y contratos que verifique 

la experiencia de sus profesionales, así como una carta emitida por quien contrató y recibió los 

entregables. Estas cartas deberán indicar la fecha de recepción definitiva y si existieron atrasos o 

multas de alguna índole, indicando claramente que el proyecto u trabajos fueron recibidos a 

satisfacción o no, (estos documentos deberán contener información de contacto y la descripción 

precisa de las actividades desarrolladas). CORBANA podrá, a su criterio, aceptar otro medio 

probatorio para acreditar la experiencia. 

h. Formación técnica y profesional del personal requerido: el oferente deberá acreditar la formación 

del personal técnico y profesional aportando el currículum y atestados del equipo de trabajo 

propuesto, así como los certificados relacionados con la formación académica. 

El oferente deberá indicar la lista de profesionales involucrados de la siguiente manera: 
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Especialidad Profesional propuesto Años de experiencia 

Ingeniería Topográfica   

i. Participación en proyectos de ingeniería: el oferente se obliga a que el equipo de profesionales y 

personal técnico que aporte en la oferta trabajará en el proyecto. En caso de que este requisito no se 

cumpla, la administración está facultada a resolver el contrato unilateralmente, salvo que sea remplazado 

por un profesional de iguales o superiores calificaciones, sujeto a aprobación previa por parte de 

CORBANA. 

j. Para efectos de acreditación de la experiencia de los profesionales en ingeniería, se aplicarán las 

siguientes consideraciones: 

1. La experiencia se contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción como miembro del 

correspondiente colegio profesional. 

2. El periodo de experiencia mínima requerida para los profesionales propuestos para está contratación, 

deberá ser de cinco (5) años efectivos, en consecuencia, el profesional debe demostrar que no se ha 

encontrado inhabilitado para el ejercicio profesional por sanciones administrativas o disciplinarias 

según la reglamentación vigente. Para tales efectos los profesionales podrán aportar certificaciones 

del colegio profesional correspondiente. 

12.3 Condiciones técnicas 

a. El oferente deberá garantizar que todos los equipos que se utilicen durante la ejecución del proyecto 

cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los equipos, 

maquinaria y herramientas deberán ser de fabricación reciente o al menos, encontrarse dentro del 

tiempo de vida útil según las especificaciones del fabricante. 

b. CORBANA se reserva el derecho de revisar las condiciones de los equipos o herramientas utilizadas 

durante la ejecución de los trabajos. 

c. El oferente deberá designar un coordinador para el equipo de profesionales y técnicos ofrecido. La 

función principal de este coordinador será relacionarse con la Administración y será el responsable 

de la coordinación entre el equipo de consultores y CORBANA para todos los efectos, siendo el 

canal de comunicación oficial. 

12.4 Reglas para las ofertas 

a. La oferta deberá incluir información en relación con la razón social de la empresa participante, 

número de cédula jurídica y adicionarse una copia simple del documento de identidad de su 

representante legal. 

b. La oferta deberá hacer referencia expresa y ordenada a cada uno de los puntos y requisitos solicitados 

en este cartel, empleando para este fin las manifestaciones que correspondan y aportando la 

documentación que se requiera. El oferente deberá utilizar la guía para elaboración de la oferta 

adjunta al cartel. (ANEXO 1). 

c. El oferente deberá ajustarse al orden de este cartel para elaborar y presentar su oferta. Las ofertas 

que no cumplan con la estructura solicitada podrán ser rechazadas por inadmisibles. 
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d. Una vez entregadas las ofertas en CORBANA no podrán ser retiradas, entendiéndose que estas pasan 

a ser propiedad de CORBANA. 

e. No se recibirá ninguna oferta ni documentación adicional después de la hora fijada para la recepción 

de ofertas, ni la enviada vía correo, o la que sea presentada en una unidad u oficina distinta a la de 

la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA. 

f. Formará parte de la propuesta tanto la oferta en sí, debidamente firmada, como todos los documentos 

que la acompañen. 

g. CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados 

en la oferta. De determinarse que la información suministrada sea falsa, incompleta o inexacta, podrá 

excluirse la oferta. 

13 SUBCONTRATACIÓN 

13.1 En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su oferta la documentación 

de la subcontratación solicitada en los puntos 6.4 al 6.7, el monto a subcontratar (que no podrá ser mayor 

o igual al 50% [cincuenta por ciento] del monto total del contrato) y cumplir con lo correspondiente a lo 

establecido en artículos 74 y 74 bis (según reforma de la Ley N° 8909) de la Ley N° 17 «Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)», para cada uno de los subcontratistas (cumplimiento 

de pago de las obligaciones de seguridad social con la C.C.S.S.). 

13.2 El oferente deberá indicar expresamente en su oferta todas las actividades a realizar por la empresa 

subcontratista durante la ejecución de los trabajos, para lo cual deberá completar el formulario 7 con la 

información solicitada para cada uno de estos. 

13.3 En caso de requerirse cualquier cambio en las empresas subcontratadas, el adjudicado deberá, en forma 

inmediata, solicitar la aprobación del cambio mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevará a las 

instancias que corresponda la solicitud, que deberá presentar todos los requisitos solicitados para los 

subcontratistas, así como suspender toda actividad relacionada con la ejecución de los trabajos hasta que 

la Administración haya valorado y aprobado dicho cambio, salvo que CORBANA dé la indicación 

contraria. 

13.4 CORBANA valorará la solicitud de cambio en un plazo de tres (3) días hábiles, salvo que se requiera la 

aprobación de la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicaría un plazo de diez (10) hábiles, para resolver el 

análisis de la documentación presentada; en caso de que el contratista presente documentación que 

requiera subsanar algún elemento el tiempo requerido para ello no será contabilizado dentro del plazo 

establecido. CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá conforme a las instancias que 

correspondan. 

13.5 Se hace de conocimiento del adjudicado que los gastos que genere el cambio en sus empresas 

subcontratadas correrán por su cuenta; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de 

atrasos en la ejecución del proyecto. 

13.6 De no seguir el procedimiento indicado en el punto anterior, se aplicará la multa de conformidad con el 

punto 38 del presente cartel o podría incluso implicar la recisión del contrato; quedará a criterio de 

CORBANA aplicar una u otra sanción. 

13.7 En ningún caso, la subcontratación relevará al contratista de cumplir con sus obligaciones, por cuanto 

éste será el único responsable del proyecto. 
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13.8 CORBANA verificará que todas las empresas subcontratadas se encuentren al día en el pago de las 

obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S. y ante el I.N.S. (póliza de Riesgos del Trabajo y 

Responsabilidad Civil). 

13.9 En caso de realizar subcontrataciones, el adjudicado queda entendido de que asumirá toda la 

responsabilidad por cualquier atraso o incumplimiento del presente cartel por parte del subcontratista. 

14 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE CORBANA 

14.1 CORBANA nombrará a un Supervisor de esta contratación el cual contará con personal de apoyo. Este 

tendrá las facultades y obligaciones que se detallan en los siguientes incisos: 

a. Solicitar al Contratista que los equipos y herramientas utilizadas en las labores sean sustituidas o 

aumentadas si la ejecución no avanzara satisfactoriamente debido a esa circunstancia, de 

conformidad con el plan de trabajo. 

b. Solicitar al Contratista que el personal asignado en las labores sea suficiente o exigir el reemplazo 

de aquel que no ejecute las labores en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo previa 

coordinación. 

c. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los 

requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de este cartel, así como a 

los documentos anexos. Lo anterior, podrá hacerlo el Supervisor de CORBANA, de oficio en 

cualquier momento en la ejecución de la contratación, o bien a partir de las solicitudes de pago 

presentadas por el Contratista. 

d. Autorizar o rechazar el trámite de todas las facturaciones que se deban pagar al Contratista, sean 

estas facturas por trabajos ordinarios o extraordinarios, siempre y cuando hayan sido remitidas 

mediante oficio formal a CORBANA. 

e. Realizar la recepción provisional y definitiva de los trabajos y entregables de la contratación. 

f. Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total y cabal de los términos de 

la contratación y la aceptación final de las labores y productos esperados a entera satisfacción de 

CORBANA. Para tal fin, el Supervisor de CORBANA o mediante su personal de apoyo, podrá 

realizar observaciones y solicitar correcciones cuando así lo estime requerido. 

g. Tramitar las solicitudes de modificaciones de plazo cuando éstas hayan sido emitidas oportunamente 

por el contratista y se encuentren de conformidad con los lineamientos de este cartel de contratación. 

h. CORBANA podrá verificar en cualquier momento de la contratación que los profesionales 

propuestos se encuentran debidamente inscritos y al día en sus obligaciones gremiales ante el 

C.F.I.A. (habilitados para el ejercicio de su profesión). En caso de confirmarse inhabilitación para 

alguno de los profesionales, el contratista deberá proceder conforme lo establecido en el punto 29.d 

i. CORBANA tendrá todas las facultades establecidas en este cartel y en el decreto ejecutivo del FEPI 

Decreto N° 37313-MAG-H, su reglamento y reformas (decretos ejecutivos N° 37613-MAG-H y 

N°42787-MAG-H). 
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15 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

15.1 La evaluación de las ofertas estará a cargo de CORBANA. 

15.2 Resultará adjudicada en este procedimiento, aquella oferta que cumpla con todos los requisitos de forma 

y fondo y que obtenga la mayor puntuación según el sistema de evaluación establecido en este cartel. 

15.3 Para cada oferta recibida, CORBANA revisará el sumario de actividades conforme a los reglones de pago 

previstos, verificando que los precios unitarios y totales en letras y números sean coincidentes, 

verificando las operaciones aritméticas y que las cantidades y las unidades corresponden a las 

establecidas. En caso de errores se procederá con las correcciones de interpretación conforme al punto 

11.7 de este cartel. 

15.4 Se procederá a determinar cuáles de las ofertas son admisibles de la siguiente manera: 

a. La Sección Legal de CORBANA procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

legales establecidos en este cartel. 

b. El personal del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI), y a quien solicite como apoyo 

técnico especializado, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. 

c. La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, determinará el 

cumplimiento de los requisitos del cartel y presentará el análisis de las ofertas a la Comisión de 

Contrataciones de CORBANA, de conformidad con el Reglamento para Regular los Procedimientos 

de Contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura y el Reglamento General de 

Contrataciones de CORBANA S.A. 

15.5 Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad, 

así como técnicos y legales establecidos en el cartel y verificando los requerimientos solicitados. 

16 SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

16.1 Una vez determinado que las ofertas cumplen con los requerimientos del cartel, y han resultado 

admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta admitida, 

considerando como adjudicada la que obtenga el mayor puntaje de conformidad con los aspectos que a 

continuación se describen: 

Aspectos generales de la evaluación. 

1. Base de calificación. 

La calificación se realiza con una base de cien (100) puntos, lo cual implica que la máxima puntuación 

(suma de los resultados parciales) que puede obtener un oferente es de cien (100) puntos. La distribución 

de puntajes se indica a continuación: 

Rubro Puntaje asignado 

Precio de la oferta 70 

Experiencia 30 

Total 100 

2. Criterio para redondeo. 

Para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se limitará a dos (2) decimales. 



21 

3. Selección del adjudicado. 

La selección del adjudicado del presente procedimiento recaerá en aquel que obtenga el mayor puntaje 

de acuerdo con la metodología de evaluación propuesta en el inciso 1 de esta sección, la cual se basa en 

la calificación del precio, el plazo ofertado y la experiencia del oferente en proyectos similares. 

4. Precio de la oferta (70 puntos) 

Para la asignación de los puntos por el rubro de precio, se utilizará el siguiente procedimiento: 

Se asignará setenta (70) puntos a la oferta de menor precio (mayor puntaje del rubro). En el caso de que 

dos ofertas sean presentadas con un mismo precio, se asignará a ambos oferentes el máximo puntaje (70 

puntos). 

Para las restantes ofertas se calcularán los puntos correspondientes al precio, mediante la aplicación de la 

siguiente ecuación: 

PP = (PM/PO) * 70 

Donde: 

PP = Puntos a asignar del rubro de precio, a la oferta que se evalúa. 

PM = Precio menor de todas las ofertas presentadas, en la moneda ofertada. 

PO = Precio de la oferta a evaluar en la moneda ofertada. 

70 = Puntaje máximo a obtener. 

5. Experiencia del oferente (30 puntos) 

Se evaluará la experiencia real que tiene el oferente en actividades propias o afines a la naturaleza de esta 

contratación con base en la cantidad de proyectos similares realizados en un lapso no mayor a 10 años, 

por lo cual deberá presentar las constancias respectivas de dicha experiencia, ya sea por certificación del 

C.F.I.A, listado de proyectos como documento probatorio de esta y/o carta emitida por el cliente o unidad 

ejecutora (C.N.E, MUNICIPALIDADES, M.O.P.T, SENARA, CONAVI, entre otros) de los proyectos 

afines cuando éstos han sido contratados por el Estado, haciendo referencia al o los proyectos que se están 

tomando en cuenta, de lo contario no se tomaran como calificables servicios que no sean certificados por 

el C.F.I.A. o por dichas unidades ejecutoras, procediéndose a otorgar el puntaje de la siguiente manera: 

Experiencia proyectos similares Puntos 

9 o más 30 

7 a 8 24 

5 a 6 18 

3 a 4 12 

1 a 2 6 

0 0 

Los proyectos a acreditar como experiencia deberán indicarse en una tabla que contenga los siguientes 

rubros como mínimo: 

1. Contratante. 

2. Ingeniero responsable por parte de la Institución contratante o responsable del proyecto (para clientes 

privados). 

3. Nombre o número del o los proyectos (identificación). 

4. Monto contratado. 



22 

5. Información de contacto del ente contratante (persona a cargo). 

16.2 Se aclara que los proyectos tienen que haberse ejecutado en cauces de ríos, canales artificiales o naturales. 

El oferente debe realizar una declaración jurada autenticada notarialmente o firmada digitalmente, sobre 

la veracidad de la información antes solicitada. 

16.3 En caso de que CORBANA verifique, al momento de adjudicar que cualquiera de los profesionales 

propuestos se encuentra suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su profesión la oferta será declarada 

inelegible. 

17 FORMA DE PAGO 

17.1 CORBANA pagará al contratista adjudicado el monto aprobado por el Supervisor de CORBANA 

mediante un informe que llevará adjunta la factura, se contará con diez (10) días hábiles para la aprobación 

de dicho informe por parte del Supervisor de CORBANA, según lo indicado en este cartel. 

17.2 El contratista deberá presentar su factura electrónica antes del día 15 del mes en curso, si la factura es 

emitida posterior al día indicado será rechazada de oficio y corresponderá que emitan la nota de crédito; 

la emisión de la nueva factura deberá realizarse a partir del día 1 del mes siguiente. 

17.3 El plazo para la presentación de la factura por parte del contratista, una vez ejecutados los trabajos 

programados, no podrá exceder cinco (5) días hábiles, una vez aceptado el informe y a satisfacción por 

parte de CORBANA. 

17.4 La estimación de pago deberá ser aprobada o rechazada, según corresponda, por CORBANA dentro de 

los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de esta por parte del contratista. 

17.5 De no existir objeciones a la estimación, el contratista procederá a la elaboración de la factura de cobro y 

la presentará al Supervisor de CORBANA para las respectivas aprobaciones. Si existen objeciones a la 

estimación de pago presentada, éstas le serán comunicadas al contratista, quien deberá corregir y 

presentarla nuevamente. 

17.6 Los plazos para revisión de las estimaciones de pago indicados anteriormente aplican para cada vez que 

se soliciten correcciones al contratista en caso de que los productos entregables no se ajusten a los 

términos y requerimientos de este cartel. 

17.7 CORBANA verificará la liquidación (estimación) del contratista y aprobará mediante documento escrito 

y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, el monto que deberán pagarse. 

17.8 En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le adeude dinero a 

CORBANA por concepto de alguna sanción prevista en este documento, ésta podrá deducirse de los 

saldos pendientes de pago. 

17.9 El contratista y los subcontratistas (en caso de existir), deberán presentar junto con la factura de cobro 

que se tramita, certificación original emitida por el I.N.S. o copia, mediante la cual demuestren que 

cuentan con las pólizas indicadas en el punto 37, correspondiente a seguros y riesgos de trabajo. 

17.10 CORBANA verificará, al momento de pago, que se encuentran al día en el pago de las obligaciones 

obrero-patronales de la C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 

aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. Además, verificará 

que se encuentre al día en el cumplimiento de deberes formales y materiales ante la Administración 
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Tributaria. 

17.11 El contratista deberá considerar que, de acuerdo con la reforma del inciso 3 del artículo 74 de la Ley N° 

17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en el caso que durante la 

ejecución del contrato adquiera la condición de morosidad y tenga pagos pendientes por parte de 

CORBANA, esta podrá retener dichos recursos y girar lo que corresponda a la C.C.S.S. Si una vez 

efectuado el pago de las cuotas obrero-patronales quedara algún remanente a favor del adjudicado, 

CORBANA le realizará entrega de este. 

17.12 Para todos los efectos, el oferente que resulte adjudicado deberá indicar, en un plazo no mayor a los cinco 

(5) días naturales a partir de la firma del contrato, la institución bancaria o financiera donde se encuentre 

afiliado y el número de cuenta bancaria donde le será depositado el pago. 

17.13 Los pagos se realizarán en la moneda cotizada en la oferta. 

17.14 Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre La Renta, artículo 23, inciso g, se retendrá el 

DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato (o el monto que establezca la ley en su momento), 

en cada pago que se realice, el cual será transferido a la Dirección General de Tributación. 

17.15 Los servicios profesionales en ingeniería topográfica se realizarán de acuerdo con los reglamentos y 

tarifas mínimas que establece el arancel del C.F.I.A. 

17.16 El contratista deberá proporcionar a CORBANA las estimaciones de pago de conformidad al valor de los 

trabajos ejecutados durante el periodo de estimación según la periodicidad indicada en el punto 17.2 menos 

los montos acumulados de pagos anteriores (facturación previa, en caso de que para esta contratación 

apliquen pagos parciales según lo indicado en el punto 17.19. 

17.17 El valor de los trabajos finalizados comprenderá las valoraciones y los eventos compensables, conforme lo 

establecido en el punto 32.2. 

17.18 Para efectos de pago se deberá tomar en cuenta la lista de renglones de pago, desgloses correspondientes a 

razón de los precios unitarios cancelando al contratista la cantidad de trabajo debidamente ejecutado y 

aprobado por CORBANA. 

17.19 CORBANA procederá a realizar un único pago una vez recibidos a satisfacción todos los productos 

entregables de la contratación, conforme a los términos de referencia técnica de este cartel. 

17.20 Durante la ejecución de las labores objeto de la contratación, el Supervisor de CORBANA procederá a la 

verificación del cumplimiento de requisitos para cada uno de los entregables, y en caso de que éste se halle 

satisfactorio, informará a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos mediante un informe 

de liquidación, solicitando el pago correspondiente. 

17.21 Queda establecido que la partida indicada en la hoja de cotización representa el costo de la totalidad de 

los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y 

servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las labores objeto de esta contratación, así 

como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del contratista, no 

existiendo ningún reajuste de precios, dado que se trata de un monto único y definitivo. 

17.22 Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del 

trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya 

sido debidamente corregido o las dudas se hubieren aclarado. 
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18 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

18.1 La factura deberá ser remitida para pago por medio de una nota donde se indique el nombre de la 

contratación, el número y monto de la factura, número de orden de compra (si la hay), el nombre del 

contratista y el monto total contratado. La factura del contratista deberá ser revisada, aprobada y firmada 

por el Supervisor de CORBANA, indicando el detalle del renglón de pago y su monto, así como la fecha 

en que la factura fue recibida para trámite de pago. 

18.2 La factura se confeccionará a nombre de: «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura Decreto 

Ejecutivo No. 37313-MAG» o en su defecto por el nombre abreviado: «FEPI Decreto Ejecutivo No. 

37313-MAG». 

18.3 En consecuencia, para efectos de la presentación de factura, información o declaraciones ante la 

Administración Tributaria, el monto de las compras o ventas producto de esta contratación, se deben 

declarar a nombre del «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura Decreto Ejecutivo No. 37313-

MAG» con el número de cédula N° 3-007-684555, dado que este fondo público se encuentra registrado 

como contribuyente en la Dirección General de Tributación. 

18.4 Receptor tributario: FONDO ESPECIAL DE PREVENCION E INFRAESTRUCTURA DECRETO 

37313-MAG (o en su defecto, FEPI Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG). 

Cédula N°: 3-007-684555. 

Dirección de correo electrónico: facturaelectronica@corbana.co.cr 

Dirección: Provincia San José, Cantón San José, Distrito Zapote, 125 metros al noreste de la Casa 

Presidencial. 

Teléfono: 4002-4700. 

18.5 Toda factura presentada por el contratista deberá incluir una leyenda en el apartado de observaciones que 

señale lo siguiente: «Factura correspondiente al trámite de pago número (rellenar), del 

Procedimiento de Cotización Restringido N°FEPI-PGBS-PCR-0001-2024». 

18.6 CORBANA contará con un plazo de quince (15) días hábiles para el pago de las facturas una vez 

presentado el informe de aprobación realizado para ese efecto por el Supervisor de CORBANA ante la 

Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos. Al respecto se aclara que los días de pago 

son martes y miércoles una vez vencidas las facturas, sin perjuicio del plazo anteriormente indicado. 

19 REAJUSTE DE PRECIOS 

19.1 El reajuste de precios sólo procederá cuando existan circunstancias materiales reales que lo permitan, 

entre otros, la fuerza mayor y el caso fortuito debidamente probados; esto no aplicará para los contratos 

en llave en mano y cuando se indique en el cartel que el contratista debe tomar en cuenta las condiciones 

ambientales, geológicas e hídricas, así como las circunstancias climáticas del mes o meses en los cuales 

debe llevará a cabo los trabajos. 

19.2 Las solicitudes de reajuste de precio serán conocidas, en primera instancia, por la Comisión de 

Contrataciones junto con el personal técnico del FEPI. Contra una decisión que deniegue el reajuste de 

precios cabrá recurso de revocatoria ante la Comisión de Contrataciones, y recurso de apelación ante la 

Junta Directiva de CORBANA, conforme al artículo 5 del Reglamento para regular los procedimientos 

de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura. 

mailto:facturaelectronica@corbana.co.cr
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20 ACLARACIONES AL CARTEL 

20.1 Toda aclaración relacionada con esta contratación así como información adicional que requieran los 

oferentes con respecto a las especificaciones y la documentación referente a este Procedimiento de 

Cotización Restringido, será realizada por medios escritos y/o digitales, a través de la Proveeduría 

General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, al correo electrónico 

wmunoz@corbana.co.cr con copia a wviquez@corbana.co.cr y hasta el día 23 de octubre de 2024, antes 

de las 16:00 horas. 

20.2 Las aclaraciones serán analizadas por CORBANA, la cual tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles 

para dar respuesta. 

20.3 CORBANA se reserva el derecho de modificar y/o aclarar de oficio, las condiciones o especificaciones 

del cartel, de ser necesario, lo cual que se comunicará en la página web de la empresa. 

20.4 El oferente deberá, antes de presentar su oferta, consultar la página web de CORBANA para verificar si 

hay aclaraciones o modificaciones que deba tomar en cuenta. 

21 GARANTÍA 

21.1 Garantía de cumplimiento: el adjudicado deberá rendir una garantía de cumplimiento de un diez por 

ciento (10%) del monto total adjudicado, la cual deberá mantener vigente durante toda la ejecución del 

contrato y contar con una vigencia de sesenta (60) días naturales adicionales a la fecha de entrega del 

proyecto a satisfacción de CORBANA, debiéndose ajustar ésta en caso de prórroga o variación del plazo 

de ejecución hasta que CORBANA haya recibido de forma definitiva y a satisfacción los entregables que 

se deriven del objeto de la contratación. 

21.2 La garantía de cumplimiento será requisito para la firma del contrato y deberá rendirse a partir del tercer 

día hábil contado a partir del día siguiente de la comunicación de la adjudicación. Una vez transcurridos 

los tres (3) días y si no existen recursos conforme al punto 1.9 de este cartel, se tendrá en firme la 

adjudicación, por lo que el adjudicado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar la 

garantía según se establece en el punto anterior. Si posterior a este plazo el adjudicado no ha presentado 

la garantía, CORBANA podrá optar por anular la adjudicación y seleccionar la siguiente oferta mejor 

calificada según el sistema de evaluación descrito en el punto 16.1. 

21.3 La garantía de cumplimiento se depositará en la Sección de Tesorería de CORBANA, y se rendirá 

mediante seguros de caución emitidos por el I.N.S, depósito de bonos de garantía de los bancos del 

Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participación 

hipotecaria o certificados de depósito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una 

entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda; o depósito a la orden de CORBANA 

en un banco del sistema bancario nacional. CORBANA no reconocerá ningún tipo de interés por las 

garantías a su favor. 

21.4 La devolución de dicha garantía de cumplimiento se realizará en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles a partir de su vencimiento o de la finalización del plazo de vigencia solicitado. 

21.5 En caso de una modificación contractual, CORBANA podrá solicitar al contratista ajustar la garantía de 

cumplimiento en un diez por ciento (10%) del monto total modificado. 

mailto:wmunozt@corbana.co.cr
mailto:wviquez@corbana.co.cr
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22 INICIO DE LA CONTRATACIÓN 

22.1 El adjudicado aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo iniciará las labores 

contratadas, sin que antes medie la formalización contractual por el medio que corresponda y se dicte la 

«orden de inicio» respectiva en los formatos establecidos por CORBANA. 

22.2 La fecha de inicio será comunicada por escrito («orden de inicio»), en un plazo no mayor a quince (15) 

días hábiles, una vez firmado el contrato respectivo por las Partes. 

22.3 Además, el contratista y los subcontratistas (en caso de existir) deberán presentar en la reunión de pre-

inicio, los siguientes documentos: 

a. Recibo oficial de prima emitida por el I.N.S, mediante la cual se demuestre que el contratista cuenta 

con pólizas de seguros indicadas en el presente documento, y que estas se encuentran al día. 

b. Certificación original o copia certificada, donde conste que ellos y todo su personal profesional se 

encuentra debidamente inscrito y al día en sus obligaciones gremiales ante el C.F.I.A. (habilitación 

para el ejercicio profesional). La cual podrá ser consultada en línea en la página del C.F.I.A. siempre 

y cuando se hayan entregado las certificaciones. 

22.4 CORBANA verificará que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la 

C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido 

por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. o por la respectiva sucursal debidamente 

autorizada. 

22.5 La emisión de la «orden de inicio» en ningún momento se podrá condicionar al tiempo que requiera el 

contratista para disponer de la maquinaria, herramientas, equipos, materiales y personal necesarios para 

iniciar los trabajos contratados, en caso de no disponerse se procederá a rescindir la contratación y ejecutar 

las garantías correspondientes. Con base en lo anterior, el oferente que resulte adjudicado deberá 

considerar dentro del plazo de ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

22.6 En la «orden de inicio» se establecerá la fecha de inicio y conclusión de los trabajos objeto de esta 

licitación, fecha máxima en la que serán remitidos a CORBANA los entregables de esta contratación. 

22.7 En caso de que el contratista no presentara la información o no atendiera la prevención de CORBANA, 

se aplicarán las multas correspondientes. 

23 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

23.1 Sólo se podrá modificar el proyecto durante el proceso de ejecución por razones absolutamente 

imprevisibles e inevitables, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público, 

previa elaboración de un estudio técnico-económico que justifique su ejecución por parte de CORBANA. 

23.2 Cuando el Supervisor de CORBANA solicite una cotización para la ejecución de una modificación de los 

trabajos estipulados en el contrato, el contratista deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días 

naturales posteriores a la solicitud o del periodo que asigne la Administración. La solicitud de cotización 

podrá hacerse mediante oficio o algún otro medio formal. 

23.3 El Supervisor de CORBANA deberá analizar la cotización antes de que se ordene la modificación, para 

lo cual deberá analizar técnicamente y verificar la razonabilidad de precios. 
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23.4 El contratista deberá proporcionar una cotización con la estructura de precios que determine el precio 

unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificación. 

23.5 Si la cotización del contratista no es de aceptación para el Supervisor de CORBANA, ésta, mediante la 

Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, deberá de razonarla y negociarla con el 

contratista en busca del beneficio de ambas partes, levantando un acta de negociación que deberá 

respaldar la modificación correspondiente. 

23.6 El contratista, por ningún motivo iniciará las labores objeto de la modificación contractual sin que antes 

se realice a lo interno de CORBANA el trámite correspondiente y se confeccione adenda al contrato. 

24 DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN 

24.1 El contratista deberá señalar la persona que designa como Director del proyecto para la presente 

contratación, señalando el nombre, apellidos, calidades y medio de localización, quien será responsable 

de mantener una comunicación permanente con CORBANA por medio del Supervisor de CORBANA. 

El Director del proyecto nombrado por el adjudicado deberá dominar el idioma español y contar con 

firma digital válida durante la totalidad del plazo en el que se desarrollen las etapas del proyecto. 

Este nombramiento deberá realizarse por escrito en un plazo no mayor a los tres (3) días hábiles 

posteriores a la firma del contrato. 

24.2 El Director del proyecto será el responsable de cada etapa del proyecto por parte del contratista, por lo 

que deberá tener una formación académica mínima de licenciatura en ingeniería civil y una experiencia 

mínima de cinco (5) años acumulados en cualquiera de las actividades objeto de está contratación. El 

coordinador podrá realizar simultáneamente cualquier otra actividad en el contrato, situación que deberá 

ser claramente indicada por el adjudicado. 

24.3 El Director del proyecto deberá tener pleno conocimiento de los alcances de las labores, especificaciones 

y demás documentos contractuales; y deberá en todo momento acatar todas las instrucciones y 

disposiciones del Supervisor de CORBANA. 

25 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

25.1 El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y deberá contar con los recursos 

humanos, equipo, herramientas, maquinaria, y materiales necesarios para llevar a cabo el objeto de esta 

contratación. 

25.2 El contratista deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud 

por parte del Supervisor de CORBANA, comprobante de pago de las planillas de las cuotas obrero-

patronales de la C.C.S.S, las pólizas de riesgos del trabajo del personal destacado en el proyecto, el cual 

deberá ser declarado en una lista adjunta a esta documentación. En caso de que no se presente en tiempo 

y forma esta información, o si se verifica la existencia de una condición irregular, CORBANA podrá girar 

orden de suspensión imputable al contratista hasta que se resuelva el incumplimiento o resolver la 

contratación, según sea su criterio. 

25.3 El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

25.4 El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos 

por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u 

omisiones en la ejecución de esta contratación. En ninguna circunstancia, CORBANA tendrá 
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responsabilidad sobre estos hechos, siendo el contratista el responsable directo. 

25.5 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la ejecución de los trabajos deberá corregir, 

rectificar, complementar o reponer la información y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo 

todos los costos en que deba incurrir para lograrlo. 

25.6 El contrato que se genere no crea relación laboral entre el personal del contratista, o el de los 

subcontratistas y CORBANA. De esta forma el contratista, es el único responsable por el personal que 

contrata para desplegar los alcances de la presente contratación. 

25.7 El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal técnico (por ejemplo: 

dibujo, cálculo, trabajo de campo, entre otros); así como el personal profesional (topógrafos e ingenieros 

si resultasen requeridos) necesario en número y calidad, para garantizar el correcto y oportuno 

cumplimiento del objeto contractual. 

25.8 Ante la posibilidad de atrasos por su propia responsabilidad, y bajo el criterio del Supervisor de 

CORBANA, el contratista deberá valorar si los equipos utilizados en las labores deberán ser sustituidos 

o si fuera necesario el aporte de más unidades, o considerar la contratación de personal adicional con el 

objetivo de cumplir con el plazo acordado. 

25.9 El contratista es el responsable de realizar todo trámite y/o gestión necesaria ante el C.F.I.A. u otras 

instituciones, relacionadas con esta contratación. 

25.10 El contratista deberá inscribir el proyecto en el C.F.I.A. mediante la documentación y contratos según la 

normativa nacional. 

25.11 Cuando las labores de toma de muestras o levantamiento de datos en campo se suspendan a causa de la 

lluvia se constará en la bitácora del proyecto la fecha en la cual se presentó esa condición, cuáles trabajos 

se suspendieron, a qué hora y por cuánto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las 

razones por las cuales no se pudo continuar. Para tales efectos, el contratista debe, además, documentar 

mediante fotografías o cualquier medio que considere oportuno, los hechos que dan origen a la suspensión 

temporal de los trabajos y remitirlos en su informe al Supervisor de CORBANA. 

25.12 Las anotaciones deberán ser ratificadas por la firma del encargado de llevar este control, así como por el 

Director del proyecto, los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, 

para determinar la prórroga de plazo que se autorizará (en caso debidamente comunicado y justificado 

conforme al punto anterior) por este concepto la cual debe concordar con los registros del I.M.N. 

25.13 Este trabajo no tendrá ningún pago directo, por lo que el contratista deberá considerarlo como una 

actividad auxiliar para el debido cumplimiento del contrato. 

25.14 En caso de comprobarse el incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará la sanción correspondiente 

según el punto 38. 

25.15 El contratista deberá responder todas las solicitudes, así como aportar la documentación que le sea 

solicitada por el Supervisor de CORBANA en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles. En caso de 

incumplimiento de ésta, sin la debida justificación aceptada por parte de CORBANA se podrá aplicar una 

sanción de conformidad con el punto 38 del cartel. 
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26 OBLIGACIONES REFERENTES A LA MAQUINARIA (SI APLICA) Y EQUIPO 

26.1 El oferente será el responsable de proponer y facilitar toda la maquinaria, y equipos que utilizará para la 

ejecución del objeto del contrato en concordancia con la metodología de trabajo que deberá presentar. 

26.2 La maquinaria (si aplica) y el equipo deberá estar en buen estado de operación y con las características 

solicitadas en este cartel (a juicio del Supervisor de CORBANA) e incorporarse a la ejecución de los 

trabajos en tiempo y forma, de conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado. 

26.3 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta, 

verificando el estado de la maquinaria, herramientas y del equipo, en caso de que así lo decidan, tanto 

física como mecánicamente y de no ser así, podrá sancionar al contratista como se indica en el presente 

documento. 

26.4 En aquellos casos en que un oferente participe en otras licitaciones, para las cuales consigne igual 

maquinaria y equipo, total o parcialmente, y resultare adjudicado simultáneamente en aquellas, deberá 

sustituir por maquinaria y equipo con características iguales o superiores a las indicadas en la oferta 

aquellos recursos que, según el programa de trabajo de cada contrato, requieran su utilización simultánea. 

27 OBLIGACIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

27.1 El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo su cargo. 

27.2 El contratista está obligado a corregir de forma inmediata cualquier entregable cuya calidad sea deficiente. 

El costo de estas correcciones correrá en su totalidad por parte del contratista. 

27.3 CORBANA se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para asegurar que la 

información proporcionada por el contratista cumpla con los estándares establecidos en los términos de 

referencia de este proceso de contratación. 

28 AVISO OPORTUNO 

28.1 Se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten al Supervisor de CORBANA 

inmediatamente después que el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia que dio origen a 

una condición especial (como atrasos, suspensión de trabajos, entre otros). 

28.2 A solicitud del contratista, CORBANA, podrá no contemplar dentro del plazo de ejecución del contrato 

los días cuando existan demoras ocasionadas por esta, causas fortuitas o fuerza mayor. El contratista 

adjudicado presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales siguientes a que finaliza 

el hecho, que podría ser un evento de un día o un evento continuado por varios días, siempre que se trate 

de un evento de igual naturaleza y con afectación continua1, que demore la ejecución. 

28.3 El contratista deberá remitir la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones 

y pruebas que se requieran para demostrar el tiempo de afectación. Una vez estudiada la solicitud, 

 
1 Evento de igual naturaleza y con afectación continua: evento que, sin importar su duración siempre que su impacto sobre el trabajo 

contratado sea continuo en un determinado plazo, se deriva de un hecho de una misma naturaleza (por ejemplo, huracanes, tormentas, 

temporal, lluvias, crecidas en ríos, entre otros) que afectan o impiden la ejecución de los trabajos contratados en ese periodo. Por ejemplo, 

el evento podría componerse de afectaciones por lluvias continuas durante tres (3) días que impidieron trabajar en el sitio del proyecto, 

pero no así compuesto por una combinación de lluvias, bloqueos en carreteras y otros factores que no guardan congruencia con la naturaleza 

de la afectación. En caso de afectaciones de distinta naturaleza, deberá tratarse cada una de ellas como eventos independientes y se aplicará 

el plazo de tres (3) días naturales en cada afectación. 
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CORBANA emitirá la respuesta que corresponda. 

28.4 El Supervisor de CORBANA podrá solicitar que el contratista entregue una estimación de los efectos 

esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el contrato y la fecha de 

terminación en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, y en casos de mucha complejidad, previo análisis 

del Supervisor de CORBANA, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

28.5 El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible, con los 

resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo con el Supervisor de CORBANA. 

28.6 El contratista deberá colaborar con el Supervisor de CORBANA en la preparación y consideración de 

propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o 

reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes 

que ordene el Supervisor de CORBANA. 

28.7 El contratista deberá considerar las medidas de precaución y prevención, en caso de que la circunstancia 

de atraso le pueda generar algún perjuicio en su patrimonio, de forma tal que CORBANA no reconocerá 

indemnización alguna. Además, el contratista podrá informar de condiciones de riesgo para que éstas 

sean valoradas por el Supervisor de CORBANA. 

29 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

a. El contratista deberá empezar la consultoría en la fecha de inicio establecida, concluyendo las labores 

contratadas en la fecha prevista de terminación. 

b. El contratista y subcontratistas deberán cumplir con todas las instrucciones del Supervisor de 

CORBANA, acatándolas de forma inmediata y sin atrasos. 

c. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la zona de trabajo, deberá ser notificado por 

el Inspector o encargado de los trabajos por parte del contratista al Supervisor de CORBANA. El 

contratista deberá seguir las instrucciones que ésta imparta sobre la manera de proceder, de 

conformidad con la legislación vigente. 

d. Si durante la ejecución del contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al contratista 

en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, de acuerdo con las calidades requeridas, 

el contratista deberá proponer ante CORBANA otro profesional con calidades y experiencia igual o 

superior. Dicho cambio deberá contar con aprobación de CORBANA, únicamente hasta que este sea 

aprobado, podrá continuarse con la contratación con cargo al contratista dado que la variación de 

personal fue ocasionada por los profesionales propuestos en su oferta. 

e. Resulta responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de coordinación en 

campo con la periodicidad y el horario que se establezca, así como las que sean convocadas por parte 

de CORBANA. 

f. Durante toda la ejecución del proyecto, el contratista y subcontratistas están en la obligación de 

acatar cualquier instrucción que gire el Supervisor de CORBANA. 
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30 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS ENTREGABLES (TRABAJOS) 

30.1 Una vez terminada la totalidad de los trabajos objeto de esta contratación, se realizará la recepción 

provisional del proyecto. El Contratista deberá informar mediante formal solicitud escrita al Supervisor 

de CORBANA cuando el objeto contratado se encuentre listo para entrega y se pueda proceder con la 

recepción provisional, remitiendo todos los entregables de esta contratación para revisión. 

30.2 CORBANA no procederá con la recepción provisional del informe y sus entregables contemplados en el 

alcance, por lo que, de determinarse trabajos incompletos, se informará al contratista de manera que la 

solicitud quede nula en el acto y de oficio. 

30.3 Una vez comunicada la solicitud de recepción provisional, el Supervisor de CORBANA, realizará las 

verificaciones que se consideren necesarias para determinar la condición de entrega de los trabajos. Estas 

verificaciones se realizarán en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, una vez comunicada la 

solicitud de recepción provisional. 

30.4 Posterior a la verificación por parte del Supervisor de CORBANA, se confeccionará un informe en un 

plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, donde se determinará la condición de aceptación del proyecto 

o se solicitará la corrección de defectos al contratista. 

31 CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

31.1 Se entenderá como defectos lo siguiente: el incumplimiento total o parcial en relación con el objeto 

contractual, el alcance, las especificaciones contractuales y/o la calidad de los entregables. 

31.2 Las correcciones por defectos se realizarán sin costo alguno para CORBANA y no se reconocerá ningún 

reajuste sobre la mano de obra o cualquier otro elemento de costo, utilizados en tales correcciones. De 

igual manera no se reconocerá ningún plazo adicional. 

31.3 Para el informe que deberá entregar el contratista, CORBANA dispondrá de diez (10) días hábiles para 

su revisión contados a partir del día siguiente a la remisión de la «orden de suspensión» emitida por 

CORBANA al recibir el entregable correspondiente. Tras la revisión, CORBANA girará la «orden de 

reinicio» al contratista para retomar las labores contratadas, y en caso de que hubiere correcciones o 

solicitudes de parte de CORBANA, éstas deberán ser atendidas dentro del plazo otorgado para esta 

actividad, denominado «periodo de corrección de defectos». 

31.4 El contratista podrá presentar una única corrección al informe, la cual deberá contener y satisfacer todas 

las observaciones realizadas por CORBANA; en caso de que el contratista haga caso omiso a cualquiera 

de las observaciones recibidas y debido a esto deba realizar una segunda corrección se aplicarán las 

sanciones descritas en el punto 38 del presente documento. El «periodo de corrección de defectos» se 

extenderá por un plazo de cuatro (4) días hábiles para la primera corrección, mientras que para segundas 

correcciones (o más), el contratista tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para efectuar las 

correcciones señaladas. Una vez que la Administración dé por satisfechas todas las inquietudes y 

correcciones, procederá a notificar al contratista la aprobación del informe, para que en un plazo máximo 

de tres (3) días hábiles presente la versión final con las correcciones y aclaraciones implementadas. Si el 

contratista no cumple con la corrección del defecto señalado a satisfacción de CORBANA, ésta no 

aprobará ningún pago por trabajos pendientes a la fecha de vencimiento del «período de corrección de 

defectos». 

31.5 No se le reconocerán, en dicho período, el pago de intereses por concepto de mora. 
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31.6 La corrección de defectos por el contratista y aceptados por el Supervisor de CORBANA, no exime al 

contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los trabajos. 

31.7 El tiempo durante el cual existe responsabilidad por defectos será de acuerdo con el Código de Ética 

Profesional del C.F.I.A. y la legislación vigente. 

32 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS ENTREGABLES (TRABAJOS) 

32.1 Una vez corregido cualquier defecto que se determine, en el caso de que aplique, durante el proceso de 

revisión de los entregables de la contratación, y éstos hayan sido recibidos a total satisfacción de 

CORBANA, se procederá con la recepción definitiva de los entregables de la contratación. 

32.2 La recepción final y definitiva de los productos entregables a entera satisfacción de CORBANA, se 

realizará con base en un informe de aceptación a conformidad. Si el resultado final no se encuentra a 

entera satisfacción de CORBANA, de acuerdo con los términos de esta contratación, no se realizará la 

recepción definitiva. 

32.3 Una vez realizada la recepción definitiva, la cual se realizará por medio de un informe final por parte del 

Supervisor de CORBANA, y si este es a entera satisfacción de CORBANA, se dará por finiquitada la 

contratación y recibidos totalmente los productos entregables. Aun cuando se haya realizado la recepción 

definitiva, el contratista seguirá respondiendo por vicios ocultos u omisiones en el diseño elaborado. 

33 LIQUIDACIÓN FINAL 

33.1 El contratista deberá proporcionar al Supervisor de CORBANA una liquidación detallada en la que 

consten todos los montos que considere que se le adeudan por las labores realizadas contractualmente, 

incluyendo adicionales realizadas (siempre que hayan sido autorizadas formalmente por CORBANA), a 

más tardar dentro de los diez (10) días naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista del 

acta de recepción definitiva del objeto contractual. 

33.2 Una vez recibida la liquidación detallada por parte del contratista, el Supervisor de CORBANA procederá 

a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista conforme a los precios 

establecidos en la oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de todas las labores 

adicionales autorizadas previamente, y remitirá una recomendación escrita a CORBANA, quien 

determinará si proceden, caso en el cual indicará la estimación final y la fecha de conclusión de los 

trabajos y tramitará el pago en un plazo máximo de veinte (20) días naturales, sin reconocimiento alguno 

de intereses sobre este monto por parte de CORBANA. Al respecto se aclara que los días de pago son 

martes y miércoles una vez presentadas las facturas. 

33.3 La aceptación por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación, liberará a 

CORBANA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades del 

contratista y corresponderá al finiquito de la contratación. 

34 RECLAMOS CONTRA CORBANA 

34.1 No se atenderán reclamos ni se compensará o reajustará en forma alguna los precios pactados durante o 

una vez ejecutados los trabajos, ya que el hecho de presentar la oferta implica plena aceptación de todas 

las cláusulas, condiciones, instrucciones y especificaciones de este proyecto. 

34.2 Cualquier reclamo contra CORBANA referente a esta contratación, deberá ser presentado dos (2) días 

naturales posteriores a que el contratista conozca o deba conocer la causa que les dio origen. Pasado este 
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término, se entenderá que el contratista no tiene ningún reclamo contra CORBANA. 

35 RENUNCIA A INTERESES 

CORBANA no tendrá obligación de pagar intereses y el contratista, por consiguiente, desiste del derecho 

de recuperarlos con respecto a sumas de dinero que CORBANA es obligado a retener por razones de 

juicios, órdenes, decretos, procesos judiciales y depósitos de garantía o cumplimiento. 

36 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

36.1 El contratista está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente 

durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecución de las labores necesarias para conseguir el objeto 

de esta contratación. 

36.2 Si durante el proceso de ejecución de los trabajos de campo que fuesen necesarios, el Supervisor de 

CORBANA determina por sí mismo o mediante un tercero que, por dolo, imprudencia o negligencia, el 

contratista está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas 

correctivas y eventualmente de compensación de las externalidades ocasionadas que se estimen 

convenientes para subsanarlos, evitarlos y eventualmente indemnizarlos. 

36.3 En caso de que el contratista no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le 

indiquen, el Supervisor de CORBANA podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total 

del contratista hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto 

no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución. 

36.4 Para evitar eventuales riesgos se deberá prever cualquier incidente que pueda producir contaminación de 

las aguas, por ejemplo, con el combustible que la maquinaria utilice (aceites, diésel, entre otras 

sustancias). 

36.5 El contratista deberá ejecutar las labores contratadas realizando un adecuado manejo de los desechos, 

embalajes y basura que se genere a raíz del uso de los materiales que se requieran para la ejecución de las 

labores contratadas. Una vez que se utilicen los recipientes, embalajes o se instalen los materiales que se 

requieran, el contratista deberá retirarlos al final del día de trabajo y disponer de estos adecuadamente, en 

un sitio temporal acondicionado para este fin, cuyo manejo no genere un impacto en el ambiente, las 

personas o propiedades de terceros por malos olores, derrames de sustancias, entre otros. 

36.6 En caso de que se incumpla esta disposición de cuidado al ambiente y seguridad en el sitio de trabajo, 

CORBANA podrá denunciar la situación, lo que implicará una sanción por concepto de multa según el 

punto 38 de este cartel, por cada evento reportado. 

36.7 En el presente cartel se incorporan una serie de medidas de control, mitigación y seguimiento ambiental 

para el proyecto, de conformidad con la normativa ambiental vigente y como parte de los compromisos 

ambientales de la gestión del proyecto, las cuales complementan el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales, publicado mediante el Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, el cual orienta el accionar 

básico de cualquier actividad, obra o proyecto desde el punto de vista ambiental y retoman las medidas 

para atender los posibles impactos en las actividades y las cercanías de los cuerpos de agua. 

37 SEGUROS 

37.1 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, quedarán obligados a adquirir las siguientes pólizas 

de seguros, de no ser así, CORBANA resolverá el contrato y no tramitará el pago de los servicios 
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prestados. 

37.2 Se entiende que estas pólizas deberán estar activas en todo momento durante la ejecución de los trabajos 

y tareas del proyecto. En el momento que se determine lo contrario, podrá resolverse el contrato sin 

responsabilidad por parte de CORBANA. 

37.3 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, deberán entregar certificación original emitida por 

el I.N.S. o en su defecto, una fotocopia debidamente certificada, de: 

a. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación del contratista tomar una póliza que cubra los 

riesgos del trabajo de todo su personal, de conformidad con el Código de Trabajo Título IV y su 

reglamento. 

b. Seguros de responsabilidad civil y daños a terceros: deberá tomar una póliza de responsabilidad 

civil, legalmente imputable al asegurado (contratista) por lesión o muerte a terceros o por daños a la 

propiedad de terceros. 

37.4 El contratista será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, y el de los 

subcontratistas, así como, cualquier lesión o muerte a terceros o daños a la propiedad de terceros, 

independientemente de que los daños y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de las 

pólizas correspondientes. 

37.5 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el número de cada uno y 

el período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción definitiva del objeto contractual. 

Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de CORBANA. 

37.6 El contratista deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguros suscritos. 

38 MULTAS 

38.1 El contratista deberá pagar a CORBANA por concepto de multas, al incurrir en los incumplimientos 

señalados en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACIÓN DE MULTAS MULTA POR DÍA O EVENTO 

Inicio tardío de actividades respecto a la «orden de inicio». 4* S (por día) 

Retraso o suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con 

el programa de trabajo aprobado y vigente. 
2 * S (por día) 

Atrasos en la entrega del informe y sus productos entregables (no se recibirán 

entregables incompletos). 
2 * S (por día) 

El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación 

establecidas por CORBANA. 
2*S (por evento) 

El contratista no entrega información o documentación solicitada por CORBANA 

dentro del plazo que le haya sido otorgado para tal fin, sin justificación aceptada 

por Supervisor de CORBANA. La presentación de cualquier justificación deberá 

realizarse por parte del contratista dentro del plazo otorgado para el cumplimiento 

de la entrega de la información. 

2*S (por día) 

Atrasos en la disponibilidad y/o colegiatura del personal profesional extranjero. 1*S (por día) 

Si el contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de 

seguridad social, incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de 

Salarios Mínimos, del personal a su cargo, será acreedor de una multa. 

1*S (por día) 
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38.2 En caso de determinarse otros incumplimientos no detallados en esta tabla, se aplicará el cálculo para la 

multa de conformidad con el punto 38.3 (valor de «S») y se multiplicará por la cantidad de eventos 

cuantificables de la infracción cometida o por el plazo en el que ocurra el incumplimiento, por día hábil. 

38.3 Para calcular el valor de S (sanción), se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

S = sanción (por día o evento) expresada en la moneda ofertada. 

MTC = monto total del contrato en la moneda ofertada. 

POC = último plazo aprobado de ejecución del proyecto. 

38.4 CORBANA se reserva el derecho de hacer efectiva las sanciones, aplicando a estas sobre el importe de 

la garantía de cumplimiento o saldos pendientes de pago. 

38.5 Estas multas se descontarán de la factura pendiente de pago. 

38.6 Recibida la comunicación de incumplimiento y aplicación de la multa que corresponda según lo 

establecido en este cartel, el contratista tendrá tres (3) días hábiles para exponer, por escrito, las razones 

por las cuales considera que no debe aplicarse la sanción. La falta de respuesta por parte del contratista 

en el plazo indicado se interpretará como aceptación tácita de lo actuado y será efectiva la multa. 

38.7 El Supervisor de CORBANA será el responsable de la total y absoluta verificación, revisión, y 

supervisión de que los trabajos se estén realizando de conformidad con este cartel. 

38.8 En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sea en forma total o parcial, y que no tengan 

una sanción de multa concreta establecida este cartel, o bien que, aun teniéndola, quede sin satisfacer de 

forma total, el contratista deberá pagar a CORBANA los daños y perjuicios ocasionados. 

38.9 CORBANA se reserva el derecho para accionar contra la CONTRATISTA o subcontratistas, en conjunto 

o individualmente. 

39 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

39.1 CORBANA podrá resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo o una 

parte de este, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminación dentro del 

tiempo especificado en el contrato, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en terminarlo en 

el tiempo estipulado. 

39.2 En caso de resolución contractual y a criterio de CORBANA, se dejará sin efecto la primera adjudicación 

y se procederá a adjudicar la consultoría al segundo oferente en la calificación de ofertas. Se le consultará 

de previo al segundo oferente y se valorará su capacidad financiera para asumir la contratación; en el caso 

de que el segundo oferente no esté dispuesto, o no tenga capacidad financiera, se procederá con el tercer 

oferente, y así sucesivamente, salvo que se decida declarar infructuoso el procedimiento, de conformidad 

con el artículo 28, del Reglamento General de Contrataciones de CORBANA. 

39.3 En caso de que el monto de multas supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACIÓN DE MULTAS MULTA POR DÍA O EVENTO 

No acato a las disposiciones de cuido al ambiente y seguridad laboral. 0,5*S (por evento) 

S= (
MTC

POC
) ∗ 20% 
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CORBANA podrá resolver el contrato de forma unilateral. 

40 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA 

CONTRATACIÓN 

40.1 CORBANA se reserva el derecho de inspeccionar la ejecución del proyecto cuando lo estime pertinente, 

por lo que podrá establecer los controles que considere oportunos, de forma consensuada y conjunta. 

40.2 CORBANA dará por terminado el contrato si el contratista no cumple con los términos pactados, para tal 

efecto, ejecutarán todas las acciones de control que estimen necesarias, lo que es aceptado por el 

contratista. 

40.3 El Supervisor de CORBANA, tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en cualquier momento y 

bajo cualquier circunstancia, si así lo estima conveniente. Además, tendrá libre acceso a cualquier 

información y podrán solicitar rendición de cuentas e informes sobre situaciones particulares, en el 

entendido de que el contratista entiende y acepta estas disposiciones, si así se estima requerido por 

CORBANA. 

41 CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratación no podrá ser cedida parcial ni totalmente, ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo 

autorización expresa y por escrito de CORBANA y, en caso de autorizarse, el cesionario deberá presentar 

todos los requerimientos que le solicite CORBANA para acreditarlo como contratista adjudicado según 

los términos de esta contratación. 

42 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

42.1 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, la oferta se tornará 

inelegible para todos los efectos. 

42.2 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, posterior a la 

adjudicación, CORBANA analizará la posibilidad de resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios 

causados en vía de su elección. 

43 PROPIEDAD DEL INFORME Y SUS ENTREGABLES 

El contratista acepta que no podrá divulgar de ninguna forma, los datos y resultados y en general todos 

los entregables de esta contratación, sin la autorización expresa y escrita de CORBANA, por cuanto son 

propiedad de esta última. Además, toda la información que se genere en la ejecución de esta contratación 

deberá ser entregada por el contratista a CORBANA o a quien esta designe para dicha entrega. 

44 DIVERGENCIAS 

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse de la presente 

contratación, se resolverán por medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del Centro de 

Resolución de Conflictos del C.F.I.A. mediante una conciliación o arbitraje de derecho de acuerdo con la 

Ley N° 7727. 

45 TRÁMITE ANTE EL C.F.I.A. 

45.1 El oferente debe presentar certificación de que la empresa (o empresas en caso de consorcio) se encuentra 
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inscrita en el C.F.I.A, así como de él o los profesionales responsables de los trabajos a ejecutar. 

45.2 El oferente deberá contemplar en su oferta el plazo de tramitología de la inscripción de la responsabilidad 

profesional y de la inscripción del contrato ante el C.F.I.A. 

45.3 Para dicho trámite se deberá contemplar los siguientes requisitos para tramitar por APC (Sistema 

Administrador de Proyectos de Construcción del C.F.I.A.): 

a. Clave o firma digital. 

b. Datos del cliente: Nombre Completo y correo electrónico. 

c. Número de Bitácora. 

d. Números de carnet: de todos los profesionales que participan en el proyecto tanto por parte del 

contratista como de CORBANA. 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

46 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

46.1 El proyecto se ubica en el cantón de Matina, provincia de Limón. 

46.2 De acuerdo con la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica con el acrónimo CRTM05, el 

proyecto se ubica aproximadamente entre las coordenadas 1113858 N, 579548 E y 1114221 N, 580384 

E. 
Figura 4. Ubicación de la zona a levantar topográficamente. 
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Fuente: FEPI-CORBANA, 2024. 

47 ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el financiamiento de la nivelación de topografía adicional requerida en los cauces 

de la quebrada Sin Nombre (cauce que recibe el caudal derivado por el vertedor y desemboca en la 

quebrada San José) en una longitud igual a 400 m, más una longitud igual a 350 m a partir del punto de 

confluencia de estas quebradas hacia aguas abajo y 300 m hacia aguas arriba de este punto. Con la 

finalidad de ilustrar mejor la extensión del área a nivelar se presenta la Figura 4, en la cual se señala 

gráficamente las áreas a nivelar. 

El proyecto consiste en la nivelación de topografía adicional requerida en los cauces de la quebrada Sin 

Nombre (cauce que recibe el caudal derivado por el vertedor y desemboca en la quebrada San José) en 

una longitud igual a 400 m, más una longitud igual a 350 m a partir del punto de confluencia de estas 

quebradas hacia aguas abajo y 300 m hacia aguas arriba de este punto. 

La nivelación de topografía adicional que se debe realizar consiste en la toma de datos mediante GPS 

multisatelital (RTK) y estación total en los lugares donde la densidad boscosa no permita la exactitud 

requerida a partir de puntos GPS debidamente corregidos, de la superficie del terreno natural, márgenes 

y lecho de los cauces, que incluya el área de interés en los cauces de los ríos y canales indicados, tanto 

en ambas márgenes como en el lecho del canal (batimetría). 

Toda la nivelación de topografía deberá amarrarse a los bancos de nivel que serán facilitados por 

CORBANA, una vez adjudicado el proyecto. El contratista adjudicado deberá integrar la topografía 

adicional nivelada a la existente (que será facilitada por CORBANA), de manera que se tenga un modelo 

de elevación completo del área del proyecto. 

Nivelación del terreno 

Consiste en una representación gráfica mediante GPS multisatelital (RTK) y estación total en los lugares 

donde la densidad boscosa no permita la exactitud requerida a partir de puntos GPS debidamente 

corregidos. A partir de esta etapa se obtendría una base de comparación de datos. 

Batimetría del río o canal 

Se trata de una nivelación del lecho del río para lo cual, el adjudicado deberá emplear las técnicas y 

metodologías adecuadas que le permitan obtener información confiable y precisa en relación con la 

morfología del cauce, en zonas de baja y alta profundidad. Para cumplir con lo anterior, el adjudicado 

deberá emplear técnicas como el uso de ecosondas o nivelación convencional, entre otras, en función de 

la profundidad de las aguas, siempre y cuando se garantice la calidad y precisión de los productos a 

entregar. 

48 PRODUCTOS ESPERADOS 

Todos los productos de esta contratación deberán entregarse por medio electrónico junto con una nota de 

remisión formal por parte del contratista, debidamente firmada con un certificado de firma digital. El 

contratista podrá utilizar únicamente los directorios de almacenamiento en la nube Google Drive o 

Microsoft Onedrive. No se aceptará entregas en repositorios en línea distintos, como WeTransfer, u otros. 

Los entregables de esta contratación se detallan a continuación: 
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Informe de los trabajos realizados 

El informe que debe presentar el adjudicado deberá comprender como mínimo los siguientes apartados: 

1. Portada. 

2. Documento de responsabilidad profesional (documento que describe brevemente los trabajos 

realizados, firmado por el profesional responsable). 

3. Ubicación. 

4. Descripción y metodología de los trabajos ejecutados. 

5. Resultados obtenidos (detallando por actividad los trabajos realizados, con el debido respaldo de 

las memorias de cálculo según la actividad, si aplica). Se deberá presentar las capas según la fecha 

de nivelación y los perfiles que respaldan las estimaciones, como parte de la memoria de cálculo. 

6. Anexos (si aplica) 

Se deberá presentar el informe en formato Portable Document Format (PDF), debidamente firmado por 

el profesional responsable con un certificado de firma digital válido del Banco Central de Costa Rica. 

Productos digitales 

El contratista deberá presentar el archivo de trabajo en AutoCAD Civil 3D (formato DWG en versión 

2021 o anterior), los datos txt del levantamiento. Dentro del archivo de trabajo, el contratista deberá 

incluir la o las superficies generadas a partir de la nivelación, acopladas a la topografía existente en un 

único modelo digital de elevación (MDE). 

Además de la superficie con el modelo de elevación, el contratista deberá incluir todos los trazos 

correspondientes a las líneas de construcción o “break lines”, curvas de nivel mayores y menores, todos 

los puntos de la nivelación en campo, así como cualquier otro elemento nivelado o utilizado para generar 

los modelos de elevación, tales como, pero no limitados a: puentes, carreteras, tuberías, entre otros. Todos 

estos elementos, deberán agruparse en capas separadas debidamente nombradas, de forma que sean de 

fácil identificación. 

Adicionalmente, el contratista deberá entregar en formato ESRI Shapefile (.shp) las capas con curvas de 

nivel y los puntos de la nivelación en campo (las entidades deberán contener valores de elevación). 

Todos los productos deberán trabajarse en referencia del sistema de coordenadas CRTM05. 

49 PLAZO DE EJECUCIÓN 

49.1 El adjudicado dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la orden 

de inicio, para entregar la totalidad de los productos correspondientes a la contratación, así como el 

informe correspondiente. En caso de omitir la indicación del plazo de entrega en la oferta, se entenderá 

que el mismo es el anteriormente indicado. 

49.2 Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil inmediato siguiente. 

49.3 Compensación de plazo por afectaciones al proyecto: CORBANA podrá no considerar dentro del plazo 

de ejecución, los días no laborables o una proporción de estos, por eventos de caso fortuito, fuerza mayor 
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o por orden de CORBANA. CORBANA coordinará con el contratista para definir cómo se llevarán a 

cabo las labores en estas situaciones. 

49.4 El adjudicado deberá tramitar la solicitud de días no laborables ante el Supervisor de CORBANA 

mediante nota escrita sobre el hecho que da origen a la solicitud de ampliación de plazo, en un tiempo no 

mayor a los tres (3) días naturales siguientes al momento en que ocurran los eventos2 y aportar el informe 

del I.M.N. en caso de que el evento sea climático y la respectiva anotación en la bitácora del proyecto, 

así como cualesquiera otras pruebas que justifiquen la solicitud, según la naturaleza de la afectación. 

49.5 Prórrogas del plazo: a solicitud del contratista, CORBANA, podrá autorizar prórrogas al plazo de 

ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por esta, o bien se modifique el alcance del 

objeto contractual previamente aprobada por CORBANA. Las prórrogas de plazo serán efectivas 

mediante la firma de un adendum al contrato que se haya suscrito para la contratación. 

49.6 El contratista adjudicado presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales siguientes 

a que tuvo conocimiento del hecho que demorará la ejecución. El contratista deberá remitir la solicitud al 

Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones y pruebas que se requieran para demostrar 

el tiempo adicional requerido. Una vez estudiada la solicitud, CORBANA emitirá la respuesta que 

corresponda. 

50 NORMATIVA TÉCNICA 

50.1 La presente contratación implica el desarrollo de un proyecto de ingeniería, el cual se rige por las 

siguientes normas, especificaciones, reglamentos y leyes, según se indica a continuación: 

a. Ley de Construcciones y su reglamento. 

b. Ley N° 7600. Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

c. Las normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de obras. 

d. Especificaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

e. Las especificaciones técnicas contenidas en este cartel. 

f. Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y Agrimensura. 

g. Código de Ética Profesional del C.F.I.A. 

h. Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura. 

i. Reglamento Especial que Regula el Procedimiento para la Exoneración del Cobro de Honorarios 

Profesionales. 

j. Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras. 

k. Reglamento Interno del Centro de Resolución de Conflictos del C.F.I.A. 

 
2Aplica lo dispuesto en el punto 28.2 de este cartel, sobre el aviso oportuno y la definición de «evento». 
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l. Entre otras leyes y reglamentos directamente relacionados con el ejercicio profesional en ingeniería 

y ejecución de proyectos, de las cuales no se podrá alegar desconocimiento técnico o jurídico por 

parte del oferente o contratista. 

50.2 En caso de encontrarse alguna diferencia de criterio entre lo que se indique en una especificación 

extranjera con respecto a una nacional que sea de uso oficial, se deberá aplicar lo establecido por esta 

última, siempre que aplique exactamente para el caso relacionado con el proyecto. 

50.3 Será responsabilidad del participante, obtener los permisos y licencias que fueren necesarias para llevar 

a cabo las labores objeto de este procedimiento. Lo anterior podría contemplar, pero no se limita a, 

permisos de construcción, trámites ante el C.F.I.A, inscripción del proyecto y compra de la bitácora del 

C.F.I.A, entre otros, que sean requeridos para ejecutar el proyecto en estricto cumplimiento de las leyes 

y normativas aplicables. El costo que se derive de estos trámites deberá ser cubierto por el adjudicado y 

se entiende que se encuentran incluidos en el precio de la oferta. 

51 LINEAS DE PAGO 

51.1 El renglón o renglones de pago podrán ser variados por el oferente expresando los criterios por los cuales 

ha determinado variar el desglose, agregando sub-ítems. No obstante, deberá mantener la estructura 

principal según se indica en este cartel (punto 51.4). 

51.2 Los pagos de la presente contratación los realizará CORBANA de conformidad con el punto 17 y 

concordantes de este cartel. 

51.3 La hoja de cotización que se indica en este documento deberá contener como mínimo las líneas indicadas 

a continuación, adicionando las que se requieran en cada una de las etapas del proyecto. 

51.4 Hoja de Cotización deberá contener el cuadro siguiente. 

Cuadro 1. Hoja de Cotización 

Item Reglón de pago Unidad Cantidad 
Costo Unitario 

($ ó ¢) 

Precio Total ($ 

ó ¢) 
 

1 

NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA ADICIONAL 

PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA 

MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN 

SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL) 

global 1 

    

 

 

 
 

SUB-TOTAL:   
 

I.V.A.:   
 

TOTAL (I.V.A. INCLUIDO):   
 

TOTAL EN LETRAS:  

52 IMPUESTOS 

52.1 La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta 

referencia, se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

52.2 El precio ofrecido será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose 

indicar a la vez el monto total de la oferta, de acuerdo con el formato indicado en el punto 51.4 (Oferta 

Económica- Hoja de Cotización). 
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52.3 El proyecto no se encuentra exento del impuesto sobre el valor agregado, por lo tanto, deberá 

cotizarse en la oferta incluyendo este. En caso de aplicar posibles exenciones con base en la legislación 

vigente, corresponderá al oferente que resulte adjudicado realizar los trámites para la exención que 

aplique. 

53 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

53.1 El oferente deberá presentar en su oferta un Programa de Trabajo el cual se considera requisito de 

admisibilidad, en el que se indique cada una de las etapas, los tiempos, secuencias y recursos asignados 

a las distintas actividades descritas, los productos finales como resultado de cada etapa, con su respectivo 

cronograma de trabajo, señalando la ruta crítica para el desarrollo de las actividades de conformidad con 

los requerimientos, objeto y alcance de la contratación. En el cronograma se demarcará además la ruta 

crítica. 

53.2 Este Programa de Trabajo no excederá en ningún caso, el plazo indicado en la oferta o los plazos 

señalados en este documento (indicándose todo en días naturales). 

53.3 El cronograma presentado servirá para el control del avance del contrato y será consecuente con el plazo 

ofertado, describirá la metodología de trabajo y el equipo que utilizará (si aplica), así como el personal a 

asignar a cada actividad. Este programa deberá actualizarse de forma regular con la finalidad de que 

refleje el estado actual del proyecto. 

53.4 Cada vez que se realice una actualización, deberá informarse al Supervisor de CORBANA remitiendo 

una copia electrónica del mismo en formato PDF. El cronograma deberá mostrar el avance porcentual y 

de cantidades proyectadas por mes para cada componente del cronograma. Asimismo, el cronograma 

deberá permitir la comparación de los avances programados y los avances reales de los componentes, al 

igual que el avance programado y avance real del proyecto como un todo. 

53.5 Este programa de trabajo deberá contener básicamente, la memoria descriptiva del cálculo y el diagrama 

de barras (Gantt). 

53.6 El diagrama de barras de Gantt deberá incluir lo siguiente: barra por renglón de pago y actividades 

asociadas, tiempo de inicio y el término, holgura total (holgura de interferencia y holgura libre). 

53.7 Este programa de trabajo deberá indicar la fecha a partir de la cual rige, el avance programado y el avance 

real de la ejecución de los trabajos, el mes al cual corresponde el avance real señalado, el nombre y la 

firma del responsable de los trabajos por parte del contratista. 

53.8 El Supervisor de CORBANA, procederá en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a emitir su criterio 

de aprobación o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista. Sin embargo, se advierte 

que no podrán existir variaciones respecto a la ruta crítica del plan presentado a nivel de oferta. 

53.9 En caso de rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista contará con un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles para realizar las modificaciones requeridas por el Supervisor de CORBANA. 

53.10 El programa de trabajo será aprobado por el Supervisor de CORBANA, cuando cumpla a cabalidad los 

requerimientos contractuales, ya que este servirá para efectuar el control durante la ejecución de los 

trabajos y pagos. 

53.11 La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones contractuales, 

constituye un requisito ineludible para la tramitación de los pagos del contrato. Lo anterior, tanto para el 
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programa inicial como para los resultantes de las eventuales modificaciones o actualizaciones que 

experimenten. 

53.12 Durante la ejecución de las labores contratadas, en cada reunión de seguimiento (si aplica), el contratista 

estará en la obligación de brindar la actualización del cronograma de trabajo indicando la línea de avance 

correspondiente al día de dicha reunión. 

53.13 El incumplimiento de la presentación del programa de trabajo conforme a los requerimientos señalados 

podrá dar lugar a la aplicación de sanciones de apercibimiento o de inhabilitación según corresponda, y 

eventualmente, a la ejecución de la garantía de cumplimiento, previo procedimiento con apego al debido 

proceso. 

53.14 En lo correspondiente al avance, el atraso se define como la diferencia entre la fecha programada y la 

fecha real, de inicio o término, de una actividad. La medición de esta variable estará a cargo del Supervisor 

de CORBANA. 
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FORMULARIO 1. PROPUESTA 

______ de __________ del 2024 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

De acuerdo con el anuncio del Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-PGBS-PCR-0001-2024, 

denominado «NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN 

SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL)» acepto aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

objeto contractual en estricto cumplimiento con las especificaciones, disposiciones y condiciones publicadas en 

el presente cartel. Además, he examinado cuidadosamente las aclaraciones y la minuta de la visita pre-oferta 

que forman parte de este, por lo que sujeto a las condiciones anteriores, la suma total de la presente propuesta 

es de: 

Precio sin I.V.A: __________________ 

I.V.A: __________________________ 

Precio con I.V.A: _________________ 

Monto en letras: __________________________________________________________ 

El plazo para la ejecución del proyecto es de: __________ días naturales, los cuales no incluyen días no 

laborables. 

La vigencia de esta oferta es de: __________ días naturales, a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer la 
presente oferta: 

Firma del Representante legal: __________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 

documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 2. INFORMACIÓN DEL OFERENTE 

  de   del 2024 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

En el presente brindo la información de resumen en mi condición de oferente: 

Nombre o razón social del oferente: __________________________________ 

Cédula jurídica del oferente: ________________________________________ 

Tel: ___________________ Fax: ___________________________ Dirección postal: _________________ 

Correo electrónico para recibir notificaciones: ____________________________________________________ 

Provincia: ___________________ Cantón: ___________________ Distrito: ____________________ 

Dirección (domicilio exacto): _________________________________________________________________ 

Nombre del apoderado: ____________________________________________ 

Cédula de identidad del apoderado: ______________________________ 

Cargo que ocupa en la empresa: _________________________________ 

Inscrito en el C.F.I.A. como empresa consultora el día: _____________________________________________ 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O DEL PERSONAL 

Nombre del oferente: _______________________ Código C.F.I.A: _______________________________ 

Ingeniero (a): _____________________________ Código C.F.I.A: _______________________________ 

Operador aéreo (solo si aplica): ______________ Código: D.G.A.C: _____________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): ____________________________ 

Ubicación: ________________________________ Plazo original (días): ___________________________ 

Institución contratante: _____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: _____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): _____________________________ 

Ubicación: _______________________________ Plazo original (días): ____________________________ 

Institución contratante: ____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: _____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): ____________________________ 

Ubicación: _______________________________ Plazo original (días): ___________________________ 

Institución contratante: ____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: ____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Firma del Representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: ___/___/_____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 4. DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Nombre de la empresa o institución contratante: __________________________________________________ 

Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (o razón social): ______________________________________ 

Periodo de ejecución 

Fecha de inicio: __ / __ / ____ Fecha de finalización: __ / __ / ____ 

Condición contractual (marque con X) 

Contratista: _  Subcontratista: _ 

 

Descripción de las actividades y cantidad 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada en este documento es verdadera, que las actividades 

descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfacción y que los profesionales propuestos se 

encuentran habilitados en este periodo ante el C.F.I.A. (u otra agrupación gremial en caso de oferentes 

extranjeros). 

Adjunto acta de recepción a satisfacción y certificación del C.F.I.A. donde consta el proyecto debidamente 

inscrito. 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 5. CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

El suscrito, ___________________________________ cédula: ___________________, en calidad de 

______________________________________ hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa 

____________________________________ para el PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN 

RESTRINGIDO N° FEPI-PGBS-PCR-0001-2024, denominado «NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA 

ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA 

MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL) » y manifiesto mi 

compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado y formalizarse el contrato 

correspondiente. 

Firma del profesional o técnico ofrecido: ___________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 6. CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO 

(INCLUYENDO PERSONAL EN PLANILLA DEL OFERENTE, ASÍ COMO 

PROFESIONALES CONTRATADOS Y SUBCONTRATADOS) 

Nombre completo: ___________________________ 

Cédula: ____________________ 

Puesto: ____________________ 

Etapa del proyecto en la que participaría: __________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

# Institución Lugar Periodo (mes/año - mes/año) Título obtenido 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Firma del representante legal: _____________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 

documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 7. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS 

# 
Nombre o razón social de la 

empresa subcontratista 

Detalle de actividades o tareas a realizar en 

el proyecto 

Porcentaje de 

Participación 

Monto de 

participación 

1     

2     

3     

4     

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 

documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ___________ 
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FORMULARIO 8. DECLARACIÓN JURADA SITUACIÓN TRIBUTARIA D.G.T. Y 

MOROSIDAD C.C.S.S. 

San José, _______ de _________ del 2024. 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

Quien suscribe, __________________________________, cédula de identidad ________________, en mi 

condición de representante legal de la empresa ___________________________________________________, 

manifiesto: en pleno conocimiento de las penas con las que la ley costarricense castiga los delitos de falso 

testimonio y perjurio, y que faltar a la verdad implica omitir u ocultar hechos, DECLARO BAJO LA FE DE 

JURAMENTO lo siguiente: 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la C.C.S.S. y al día con sus obligaciones obrero-

patronales. 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la Dirección General de Tributación y al día con el 

cumplimiento de deberes formales y con el pago de todos los impuestos nacionales. 

Autenticación notarial _______________________. (sello y firma del notario público). 

La razón de autenticación notarial debe cumplir con todos los requisitos para la validez de los instrumentos 

notariales y pagar los timbres de ley (₡125,00 de timbre fiscal, ₡62,50 de timbre fiscal por reintegro de papel y 

₡275,00 de timbre del Colegio de Abogados por cada firma autenticada). 


