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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de la Corporación Bananera Nacional, 
S.A. (en adelante CORBANA) presenta las especificaciones técnicas y condiciones generales del 
Procedimiento de Cotización Restringido N°FEPI-PGBS-PCR-0003-2024, denominado: «Análisis y 
propuesta de solución a problemática de erosión bajo obra de protección en margen derecha de río 
Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantón de Matina, provincia de Limón». 

1.2 Este Procedimiento de Cotización Restringido se regirá por el Reglamento para regular los 
procedimientos de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura y el Reglamento 
General de Contrataciones de CORBANA S.A. 

1.3 CORBANA financiará y fiscalizará la realización de las labores contratadas y supervisará el 
cumplimiento de la ejecución del contrato, del presupuesto y del cronograma. 

1.4 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en 
la oferta. 

1.5 El oferente podrá solicitar aclaraciones al cartel a la Proveeduría General de Bienes y Servicios 
Administrativos de CORBANA, conforme al punto 20 de este cartel. 

1.6 La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido 
en este cartel y la regulación normativa interna de CORBANA. 

1.7 El recurso de objeción al cartel podrá presentarse a la dirección de correo electrónico 
notificacionescontrataciones@corbana.co.cr en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de realizada la publicación del presente cartel. 

1.8 La adjudicación se realizará por parte de la Comisión de Contrataciones de CORBANA. La decisión que 
se adopte únicamente tendrá recurso ordinario de apelación ante la Junta Directiva, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
comunique la adjudicación. La presentación del recurso deberá remitirse a la dirección de correo 
electrónico notificacionescontrataciones@corbana.co.cr 

1.9 Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un notario público que se solicite o 
presente en este Procedimiento de Cotización Restringido, deberá cumplir con los «Lineamientos para 
el ejercicio y control del Servicio Notarial», publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de 
mayo de 2013 y sus reformas. 

1.10 Todos los documentos provenientes del extranjero deberán presentarse apostillados. 

1.11 CORBANA se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierto, infructuoso o sin efecto el 
Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-PGBS-PCR-0003-2024 en caso de que no se 
presenten ofertas o si considera que las ofertas presentadas no satisfacen los intereses perseguidos con 
esta contratación por cualquier motivo. Asimismo, CORBANA se reserva el derecho de negociar una 
mejora en las condiciones de la oferta que se presente. 

1.12 En el caso de que la oferta contenga defectos formales subsanables, CORBANA se reserva la facultad 
de solicitar corregir las omisiones y que se completen los documentos faltantes o que se aclaren 
elementos de forma. 



 

5 

1.13 Los oferentes deben cumplir con los requisitos formales, y solo cuando se hayan presentado estos en forma 
completa, se podrá examinar la propuesta económica y técnica. 

1.14 La oferta se recibirá hasta las 14:00 horas del día 28 de noviembre del año 2024. Cualquier oferta 
presentada luego de la hora señalada no será recibida. 

1.15 La oferta en dispositivo USB, deberá presentarse en sobre cerrado en la Proveeduría General de Bienes y 
Servicios Administrativos de CORBANA, ubicada en Zapote, San José, 125 metros al noreste de la Casa 
Presidencial, a más tardar a la hora señalada para la recepción de las ofertas, rotulado con la siguiente 
leyenda: 

 

1.16 Las ofertas deben ser presentadas en idioma español y deben venir firmadas digitalmente (certificado 
digital valido y vigente emitido por el Banco Central de Costa Rica) por el representante legal, quien 
debe acreditar tal condición. Todos los formularios deberán cumplimentarse de acuerdo con lo que en 
estos se indica en cuanto a precios, características y entregas e igualmente deben entregarse firmados 
digitalmente. 

1.17 Las ofertas deben presentarse en un solo archivo, en formato digital (Portable Document Format - 
PDF), foliado de forma consecutiva en la parte superior derecha de cada página y en dispositivo de 
almacenamiento masivo a elección del oferente, siempre que sea en interfaz USB 2.0 o superior y 
firmada digitalmente. Los archivos con firma digital que, para mantener la validez del certificado 
digital requieran ser aportados en archivo individual, deberán presentarse en una carpeta separada de 
la oferta en la cual se consigne el nombre del archivo con igual número de folio del que aparece en la 
oferta. 

1.18 Las ofertas deberán ser presentadas según se indica en el punto 12.4 de este cartel. 

1.19 La apertura de ofertas se realizará participando los representantes de CORBANA de forma presencial, 
y en forma virtual con los interesados que tengan a bien participar; a estos se les enviará un enlace a 
la videoconferencia al correo electrónico que suministren para este fin en la portada de la oferta según 
se indica en el punto 1.15. 

1.20 Todo participante deberá indicar expresamente en su oferta el domicilio contractual (dirección exacta) 
y una dirección de correo electrónico en las cuales en una u otra, a elección de CORBANA, podrá 
recibir notificaciones referentes a este Procedimiento de Cotización Restringido, así como un número 
de teléfono. Esta información deberá ser incluida en el formulario 2 que forma parte de este cartel. 

2. ABREVIATURAS 

Las siguientes corresponden a las abreviaturas señaladas en el presente cartel: 

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A. 
PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO No FEPI-PGBS-PCR-0003-2024 

«ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA DE EROSIÓN BAJO OBRA DE 
PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA DE RÍO MATINA EN SECTOR DE LUISA ESTE 
(ZONA C), CANTÓN DE MATINA, PROVINCIA DE LIMÓN.» 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________ 

NO ABRIR ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 

CORREO ELECTRÓNICO PARA PARTICIPAR VIRTUALMENTE EN EL ACTO DE 
APERTURA: ________________________ 
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Caja Costarricense del Seguro Social CCSS 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA 
Dirección de Obras Fluviales del MOPT DOF 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 
Instituto Meteorológico Nacional IMN 
Instituto Nacional de Seguros INS 
Registro Nacional RN 
Supervisor de la contratación designado por CORBANA Supervisor de CORBANA 

CAPITULO II 

CONDICIONES PARTICULARES 

3 OBJETO CONTRACTUAL 

Descripción de la situación 

La parte baja de la cuenca del río Chirripó-Matina es una zona vulnerable ante los efectos negativos 
de las inundaciones derivadas de las avenidas de este río por cuanto la topografía, régimen fluvial y 
aprovechamientos humanos se combinan para generar una condición de fragilidad frente a esta 
amenaza, la cual ha quedado patente en la inclusión de afectaciones de moderada severidad dentro de 
los decretos de emergencia N°39056-MP y N°43131-MP de los años 2015 y 2021, respectivamente. 

La DOF-MOPT, consciente de la recurrencia e intensidad que poseen las afectaciones supra citadas 
en la calidad de vida de los habitantes, infraestructura civil y actividades agrícolas del cantón de 
Matina, desarrolló un proyecto para aumentar la capacidad de protección y la resiliencia de los diques 
marginales construidos en ambas márgenes del cauce desde el puente del ferrocarril y hacia aguas 
abajo en aquellas zonas propensas a la falla de acuerdo con los resultados del estudio financiado por 
CORBANA de esta cuenca, proponiendo el acorazamiento de 11 sitios en total. 

Dentro de las obras de protección a acorazar se encuentra el dique ubicado sobre la margen derecha 
del río Matina a la altura de la localidad de Luisa Este, específicamente en la finca bananera Banasol 
I y denominado Zona C, el cual ha experimentado rupturas totales que han arrasado áreas considerables 
de la plantación e incluso segmentos de la Ruta Nacional N°803. 

Con base en reportes del personal de la finca bananera contigua al dique, así como también 
exploraciones preliminares llevadas a cabo por funcionarios del FEPI en la zona, se identificó la 
posibilidad de que estas fallas hayan tenido un componente relacionado con la erosión de la masa de 
suelo bajo el dique, por lo que se estima necesario realizar una investigación geotécnica de la zona a 
fin de evaluar su potencial erosivo e implementar medidas de prevención que contribuyan a mitigar o 
eliminar la ocurrencia de este fenómeno y con ello incrementar el nivel de protección y la vida útil del 
acorazado a construir en este dique. 

3.1 Objetivo de la contratación 

El presente procedimiento de cotización tiene por objeto el contratar a una empresa especializada en 
geotecnia para el análisis de vulnerabilidad ante erosión interna que posee el suelo debajo del dique 
de protección existente en la Zona C, y en caso de que esta resulte significativa, proponga las medidas 
de contingencia necesarias para asegurar la inversión y vida útil de la obra proyectada por la 
Administración en dicho lugar, como una segunda etapa de intervención. Los resultados del análisis 
de vulnerabilidad, así como la documentación entregable descrita en el punto 46 de este cartel deberán 
ser entregados mediante un informe técnico. 
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Para el cumplimiento de este objetivo el contratista deberá realizar todas las tareas que resulten 
necesarias para satisfacer el fin descrito, dentro de las que se citan (sin que esto signifique que deba 
limitarse a) las siguientes actividades: exploración mediante técnicas de geofísica y geotecnia de un 
tramo de 300 m de longitud de terreno al pie del dique de protección existente (distribuido en tres 
tramos de 100 m cada uno, a distribuirse en una longitud total de 420 m a lo largo del dique existente) 
con el fin de determinar las propiedades físicas y mecánicas de los estratos de suelo subyacentes, 
análisis hidráulico-geotécnico de la zona con el fin de desarrollar una solución técnicamente justificada 
para mitigar la vulnerabilidad ante erosión interna de la obra de protección existente y diseño final 
(planos constructivos y especificaciones técnicas) de las obras propuestas. 

En el CAPITULO III de este cartel se proporciona mayor detalle sobre la naturaleza, los alcances y 
las características particulares de los trabajos objeto de esta contratación. 

4 ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 El adjudicado deberá ejecutar todas las actividades que resulten necesarias para lograr el cumplimiento 
del objeto de este Procedimiento de Cotización Restringido y entregar los productos esperados conforme 
a las especificaciones técnicas suministradas por CORBANA incluidas en el CAPITULO III. 

4.2 El adjudicado deberá realizar las labores de desmonte y limpieza de aquellas zonas que sean requeridas 
para ejecutar los trabajos contemplados en esta contratación. 

4.3 El adjudicado deberá suministrar la mano de obra, los materiales maquinaria, equipo y todo aquello que 
sea necesario para ejecutar las labores objeto de esta contratación conforme con la oferta adjudicada y los 
términos de este cartel. 

4.4 El adjudicado deberá realizar un sondeo empleando el sistema de penetración estándar (SPT) y rotación 
con broca con punta de diamante (en caso de resultar necesario) hasta alcanzar la profundidad solicitada 
por CORBANA, que de forma preliminar se establece en 15 m. En caso de hallar suelos inestables o 
desechables deben tomarse muestras inalteradas de tubos Shelby. La ubicación de este sondeo será 
definida por el Supervisor de CORBANA, pudiéndose ampliar la profundidad o cantidad de sondeos si 
así lo estima oportuno la Administración. 

En caso de que la perforación a ejecutarse demande cambios en la cantidad de metros a perforar, se 
reconocerá al contratista el monto que resulte de multiplicar los precios unitarios por las cantidades 
efectivamente ejecutadas. En el caso de que dichas longitudes de perforación resulten mayores a las 
contratadas, CORBANA preparará un documento (orden de modificación), para gestionar la 
suscripción de una adenda al contrato. Hasta que no se haya formalizado este documento, no podrán 
realizarse perforaciones adicionales. 

Se aclara que, en caso de que las condiciones del sitio no permitan la obtención de muestras adecuadas, 
el adjudicado deberá coordinar con el Supervisor de CORBANA la posible aplicación de metodologías 
alternativas (DMT, CPT, entre otras) para subsanar dicha situación. 

4.5 Se deberá hacer lectura del nivel freático en la perforación, teniendo especial cuidado con esta información 
en el caso de suelos arcillosos. La perforación deberá ser debidamente sellada una vez realizada la 
respectiva medición. 

4.6 El adjudicado deberá ejecutar ensayos de caracterización física y mecánica sobre las muestras de suelos 
extraídas de la perforación con la finalidad de determinar las propiedades que requiera para los análisis 
posteriores, dentro de los que se citan: análisis granulométrico, clasificación de suelos (SUCS y 
AASHTO), humedad y densidad natural, límites de Atterberg y peso específico relativo de los sólidos. 

4.7 Para la exploración geofísica deberá emplearse refracción sísmica u otra metodología que se adapte a las 



 

8 

condiciones del sitio y al objetivo del estudio, para lo cual se requiere la elaboración de tres perfiles de 
100 m de longitud cada uno, que se distribuirán en un tramo de 420 m a lo largo del dique. Podrá, a criterio 
del contratista y previa aprobación por parte de CORBANA, realizarse metrajes adicionales. 

Si bien se requiere de los datos de la perforación para calibrar el modelo geofísico, esta técnica se aplicará 
primero con el objetivo de definir los espesores medios de la distribución estratigráfica, de manera tal que 
se pueda proyectar y programar de forma más adecuada la ejecución del sondeo con la perforación. 

4.8 El adjudicado deberá realizar un análisis de vulnerabilidad de la masa de suelo subyacente al dique y en 
el trasdós de este ante erosión interna mediante la metodología que estime pertinente, la cual deberá 
contemplar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos hallados, así como también las condiciones 
del entorno bajo diferentes escenarios plausibles dentro del periodo de servicio de la obra y ofrecer una 
valoración del riesgo que representan estas condiciones para el dique existente. Como mínimo se deberá 
contemplar en este análisis el escenario cuando el nivel del río Matina iguala al nivel de corona del dique, 
por cuanto la carga hidráulica es máxima en esta situación. 

4.9 El adjudicado deberá entregar un informe final de la consultoría en formato PDF con los resultados de la 
exploración geofísica-geotécnica de la zona de interés donde se detallen los resultados de las pruebas in 
situ y las de laboratorio, así como también una reseña de la metodología de análisis empleada para evaluar 
la vulnerabilidad del suelo subyacente al dique frente a la erosión interna y su memoria de cálculo.  

En caso de que se determine la necesidad de construir obras para mitigar la problemática identificada, se 
deberá entregar junto con el informe final de la consultoría, planos constructivos y especificaciones 
técnicas de éstas.  

4.10 Los entregables de la contratación deberán cargarse en la plataforma Google Drive u One Drive, las cuales 
son las únicas autorizadas por la Administración para este fin debido a las políticas de seguridad 
informativa corporativa, otorgando acceso al Supervisor de CORBANA. Lo anterior aplica tanto para 
versiones en borrador como para las versiones definitivas de los informes, y en el caso de estos últimos, 
los informes también serán entregados mediante dispositivo de almacenamiento tipo USB 2.0 o superior.  

5 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente contratación se tienen las siguientes definiciones: 

Adjudicación: acto por el cual CORBANA decide conferir la contratación denominada «Análisis y 
propuesta de solución a problemática de erosión bajo obra de protección en margen derecha de río 
Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantón de Matina, provincia de Limón», a un oferente. 

Adjudicado: persona jurídica que fuere favorecida con la adjudicación. 

Cartel: pliego de bases y condiciones de esta contratación. 

Contratista: persona jurídica adjudicada para que realice la contratación denominada «Análisis y 
propuesta de solución a problemática de erosión bajo obra de protección en margen derecha de río 
Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantón de Matina, provincia de Limón», por el precio 
adjudicado. 

Contrato: documento que suscribirá CORBANA con el adjudicado, una vez firme el acto de 
adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve. 

Director de proyecto: persona física que coordinará las actividades relacionadas de la contratación y 
fungirá como responsable principal ante la administración. Además, será responsable del objeto de la 
contratación, así como de su avance. 
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Estudios: compendio de información sistematizada de orden técnico que, mediante ensayos de campo, 
pruebas de laboratorio, o análisis de ingeniería, demuestran propiedades y parámetros requeridos para 
el diseño de las obras. 

Hoja de cotización: es el formulario que CORBANA suministra a los oferentes para que se indiquen, 
los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago. 

Ingeniero responsable: persona física que estará a cargo profesionalmente de una actividad 
(topografía, modelación, diseño, entre otras) de la contratación. 

Oferente: persona jurídica incluida, que presente una oferta para el proyecto a que se refiere esta 
contratación. 

Oferta: es la propuesta formal que un interesado en participar en esta contratación dirige a 
CORBANA, aceptando la invitación que, dentro del procedimiento, implica el cartel. 

Planos de construcción y especificaciones: se entiende por planos de construcción el conjunto de 
elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de una obra, y que 
permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable debidamente acreditado ante el 
C.F.I.A. De acuerdo con la índole de cada proyecto, estos planos comprenden los aspectos de 
distribución, de estructuración e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las 
especificaciones técnicas forman parte de los planos de construcción ya sea dentro del juego de planos 
o como un documento suscrito adjunto y se refieren a la definición de las calidades de los materiales, 
metodologías constructivas y aspectos a tener en cuenta que el diseñador de las obras concibió como 
relevantes para su construcción, de forma tal que éstas cumplan con su objetivo y vida útil. 

Precios: la suma de dinero por la cual el oferente se compromete a entregar los estudios objeto de esta 
contratación de acuerdo con las especificaciones y demás requerimientos contractuales. 

Programación de tareas: se entiende por programación de cada tarea, la determinación de los tiempos 
de realización de las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la duración total 
de su proceso de ejecución. La programación debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del 
proyecto, determinación de los datos de rendimientos, recursos y tiempos para cada una de las 
actividades, ordenamiento de las actividades con una secuencia lógica, mediante el uso de alguno de 
los métodos de programación modernos, determinación de la ruta crítica, determinación de los tiempos 
tempranos, tardíos y holguras de cada una de las actividades, elaboración de un diagrama de barras 
(Gantt) en el que se muestren los tiempos de inicio y finalización de las actividades, así como flujo de 
caja o desembolsos a través del tiempo, para su debida programación. 

Supervisor: profesional encargado de supervisar la ejecución del objeto contractual, verificando el 
cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para las actividades y entregables que 
conforman el alcance, así como garantizando que se conserve el criterio y concepción original del 
proyecto al adaptarlo a las diversas circunstancias que se presentan durante el proceso de ejecución de 
los trabajos. 

6 CONDICIONES LEGALES 

6.1 Podrán contratar con CORBANA las personas jurídicas nacionales en forma individual o en consorcio 
(no se aceptan ofertas conjuntas), que cuenten con plena capacidad de actuar debidamente acreditada y 
demuestren su aptitud técnica, legal y financiera para el logro del objeto contractual bajo los 
requerimientos establecidos en este cartel. Las ofertas en consorcio se presentarán con el compromiso de 
los participantes de ser solidariamente responsables por el cumplimiento de la oferta y los términos del 
cartel. 
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6.2 Todas las empresas participantes, así como subcontratistas (en caso de que proceda), deberán aportar una 
certificación notarial de capital social (con vista en el R.N.) y propiedad de las acciones (con vista en el 
libro de registro de accionistas), la cual no deberá tener más de un mes de emitida a la fecha de apertura 
de ofertas, y una certificación de personería digital emitida por el R.N, con no más de quince (15) días 
naturales de emitida a la fecha de la apertura de las ofertas; sin embargo, ambas deberán indicar toda la 
información necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, número 
de su cédula jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las 
limitaciones del poder si las tuviere. 

6.3 Podrán contratar con CORBANA las personas jurídicas en forma individual o en consorcio y 
subcontratistas, a quienes no les alcancen las prohibiciones establecidas en el capítulo V referente al 
régimen de prohibiciones de la Ley General de Contratación Pública, así como en el Reglamento General 
de Contrataciones de CORBANA, artículo 25, párrafo final. Todos los oferentes y subcontratistas 
deberán presentar una declaración jurada con firma digital o en su defecto con firma autenticada 
por abogado en la cual manifiesten que no les alcanzan esas prohibiciones. En caso de oferta en 
consorcio, este requisito deberá ser presentado por todas las empresas participantes e incluyendo a los 
subcontratistas. 

6.4 El oferente deberá presentar una certificación de personería jurídica del representante legal quien firme la 
oferta y una copia simple de la cédula de identidad de este. La personería jurídica podrá ser notarial con 
no más de un mes de emitida en el momento de la apertura de las ofertas o registral, con no más de quince 
(15) días naturales de emitida al momento de la apertura de las ofertas, sin embargo, deberá indicar toda 
la información necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, 
número de su cédula jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar 
las limitaciones del poder si las tuviere. 

6.5 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán presentar una certificación 
emitida por el I.N.S, en la cual se indique que se encuentra al día con el pago de la póliza de riesgos del 
trabajo, así como la vigencia de esta. La póliza deberá estar vigente y ser acorde a la actividad para la cual 
está ofertando. El recibo de pago no sustituye la certificación de póliza que extiende el I.N.S. 

6.6 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberá indicar expresamente en su 
oferta que CORBANA queda libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral como 
consecuencia de la contratación. Para lo cual deberá contratar los seguros necesarios ante la entidad 
correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, daños a terceros y/o 
cualquier otro tipo de seguros vigente en el mercado. 

6.7 El oferente deberá presentar el listado de subcontrataciones y arrendamientos en caso de que corresponda, 
indicando en cada caso el porcentaje que representa la subcontratación respecto del precio ofertado. 

6.8 El oferente deberá indicar los nombres de todas personas físicas o jurídicas con las cuales se subcontratará, 
incluyendo su porcentaje de participación en el proyecto (que no podrá ser mayor o igual al 50%) y se 
aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas, en 
caso de que sean personas jurídicas. En caso de no haber subcontratistas, el oferente deberá indicarlo 
expresamente en su oferta. 

6.9 El oferente que resulte adjudicado no podrá subcontratar un porcentaje mayor o igual al 50% del monto 
adjudicado, como se indicó en el punto 6.8 anterior, salvo que CORBANA en la fase de ejecución de la 
contratación autorice un porcentaje mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de 
su total responsabilidad. 

7 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

El oferente deberá indicar en su propuesta económica, la vigencia, la cual deberá tener COMO 
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MÍNIMO NOVENTA (90) DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
Toda propuesta que no indique el plazo de vigencia será considerada con ajuste al plazo mínimo citado. 
De presentarse una indicación expresa de una vigencia inferior al plazo mínimo, no será admitida 
(Formulario 1). 

8 OFERTAS EN CONSORCIO 

8.1 Los participantes que formen parte del acuerdo consorcial deberán presentar la información solicitada 
en los puntos 6.4 y 6.5 de este cartel. 

8.2 En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar el acuerdo consorcial (copia certificada notarial 
salvo que este se suscriba con firma digital), y deberá contener al menos lo siguiente: 

a. Certificaciones de las personerías jurídicas de las empresas que van a participar en los términos 
solicitados en el punto 6.2 de este cartel. 

b. Designación de los representantes (no más de dos), con poder suficiente para actuar en nombre del 
consorcio durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para 
trámites de pago. 

c. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

d. Detalle de los aportes de cada una de las empresas participantes, sean recursos económicos o bienes 
intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución 
contractual. Estos aportes deberán cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que 
aplique, en forma porcentual. Los oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son 
obligados solidarios y esto deberá hacerse constar en la oferta. 

e. El plazo del acuerdo consorcial, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual y eventuales 
prórrogas. 

f. El acuerdo de consorcio deberá ser suscrito por los representantes legales de las sociedades o bien 
por aquella persona a la que el consorcio haya designado como representante con los poderes 
correspondientes. En caso de que el documento se firme con firma digital, no será requerida la 
autenticación de estas firmas por abogado. 

g. El acuerdo deberá contener el compromiso incondicional de todas las empresas participantes en 
el cual acepten la responsabilidad solidaria tanto para la ejecución de los trabajos como para el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel. 

h. El acuerdo deberá identificar de manera clara las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 

i. El acuerdo deberá indicar expresamente a cuál de las empresas en consorcio debe girarse el 
pago, entidad bancaria y número de cuenta. 

j. En caso de actuar con un poder especial proveniente del extranjero, este deberá venir debidamente 
apostillado desde el lugar de origen, lo mismo que para cualquier otro documento (constitución 
de la empresa, protocolización de actas, etc.) que esté relacionado con el Consorcio, o empresa 
extranjera que sea parte del Consorcio. 

8.3 Las ofertas en consorcio presentarán una única garantía de cumplimiento y participación según 
corresponda conforme a los términos del punto 21 de este cartel. 

8.4 Se prohíbe la participación de empresas en más de un consorcio para ofertar en este procedimiento. 
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8.5 En caso de que, en la etapa de ejecución y solo de forma muy excepcional, se requiera por 
circunstancias muy calificadas cualquier cambio en las empresas integrantes del consorcio, el 
representante de esta deberá solicitar la aprobación del cambio por escrito en forma previa y razonada, 
mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevará a las instancias que corresponda la solicitud que 
deberá presentar todos los requisitos solicitados para los consorcios. Toda actividad relativa a la 
ejecución del proyecto podrá ser suspendida parcial o totalmente hasta que la Administración haya 
valorado y aprobado dicho cambio. 

8.6 CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá conforme a las instancias que correspondan. 

8.7 Se hace de conocimiento del consorcio que los gastos que genere el cambio en los integrantes correrán 
por cuenta de este; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de atrasos en la 
ejecución del proyecto. 

8.8 De no seguir el procedimiento indicado en los puntos anteriores podría implicar la resolución de la 
contratación. 

9 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE APORTAR 

9.1 La oferta deberá contener un compromiso expreso del oferente y los subcontratistas, respecto de 
trabajar en el sector de interés durante cualquier condición climática, siempre que no esté en riesgo la 
integridad de sus trabajadores, los equipos, maquinaria y herramientas. En cualquiera de estas 
situaciones no habrá reajustes de precio, pero sí podrán existir reajustes de plazo a criterio de la 
administración. 

9.2 El oferente deberá aportar certificaciones del C.F.I.A. en las cuales se acredite que los profesionales en 
ingeniería se encuentran al día en el pago de sus obligaciones gremiales, que están habilitados para el 
ejercicio liberal de su profesión y que no han sido sancionados disciplinariamente y si lo han estado deberá 
indicarse en qué periodos, con un detalle del motivo que provocó dicha suspensión o medida disciplinaria. 

9.3 El oferente deberá aportar flujo de caja del proyecto, el cual podrá ser de forma tabular o diagramática. 
Sin importar el formato escogido, deberá poderse identificar el momento previsto de pago y el monto 
estimado. 

9.4 El oferente deberá presentar la memoria descriptiva de la metodología de trabajo que contenga al menos 
una reseña de las actividades, etapas que comprende el proyecto y productos esperados de cada una de 
éstas, así como un plan de gestión de riesgos. 

9.5 El oferente deberá presentar en su oferta, un apartado en el que se detalle todos los permisos, licencias y 
documentos de viabilidad que requiere el proyecto para su ejecución, así como las etapas y pasos de cada 
una, que se requiera, incluyendo el detalle de la institución o ente estatal que tramita la solicitud 
correspondiente. 

9.6 El oferente deberá presentar certificación original de ECA o copia certificada para el laboratorio o 
laboratorios que presente como responsable de la ejecución de los muestreos, pruebas y ensayos cotizados. 

9.7 En el caso que el oferente sea una persona jurídica extranjera deberá indicar que cuenta con un 
representante y sucursal abierta en Costa Rica. 

9.8 El oferente deberá presentar junto con su oferta, una declaración jurada sencilla en la que se indique 
que cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para cumplir con 
el objeto contractual. Esta declaración jurada deberá tener la firma del declarante, autenticada por un 
abogado; sin embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticación de esta. 
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10 REUNIÓN Y VISITA PRE-OFERTA 

10.1 CORBANA realizará una ÚNICA reunión y visita de pre-oferta, dada la naturaleza de los trabajos 
requeridos para generar los entregables de esta contratación. Esta reunión y visita pre-oferta será de 
carácter obligatorio y un requisito indispensable para la admisibilidad de la oferta, por cuanto tiene 
como finalidad la valoración por parte de los oferentes de las condiciones en las que deberá ejecutar los 
trabajos contemplados en esta contratación. En caso de que el día de la reunión y visita pre-oferta se 
presenten condiciones climáticas o algún otro factor fuera del control de CORBANA, incluso si este se 
presenta mientras se realiza la visita, que impida la consecución de este fin, se podrá reprogramar la 
reunión y visita para otro día, el cual será comunicado de manera oportuna a los oferentes, mediante 
aclaración la cual será incluida en la página web de CORBANA. 

10.2 El oferente deberá adoptar todas las previsiones del caso para asistir a la reunión y visita pre-oferta, de 
forma tal, que pueda llegar puntualmente a esta y no se imposibilite su participación; la visita tendrá que 
ser completa y no parcial, es decir deberá presentarse a la reunión para luego trasladarse al sitio de los 
trabajos. El oferente que no se presente a la hora indicada no podrá firmar la boleta de asistencia. 

10.3 La reunión y visita está programada para realizarse a las 9:00 horas del 14 de noviembre de 2024, el 
punto de encuentro será las oficinas administrativas de la Municipalidad de Matina para trasladarse luego 
al lugar de trabajo. 

11 PRECIO 

11.1 El precio ofertado será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose 
indicar a la vez el monto total de la oferta, con el detalle del monto que corresponde al impuesto sobre el 
valor agregado. Todos los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables y deberán reportarse con 
una precisión de dos (2) decimales. 

11.2 Los precios que contenga la oferta podrán ser expresados en dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América para cada uno de los renglones de pago del objeto de esta contratación. 
Para efectos de comparación de las ofertas se tomará como referencia el tipo de cambio de venta del 
Banco Central de Costa Rica vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

11.3 Se deberán ofertar todos los renglones de pago y las cantidades requeridas, por lo que no se admitirán 
ofertas parciales. 

11.4 El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, equipos, los respectivos 
traslados hacia los sitios de proyecto, viáticos y hospedaje, así como el salario del personal técnico y 
encargados (incluyendo cargas sociales y seguros), para efectos de cumplir con las especificaciones 
técnicas e instrucciones que gire CORBANA de conformidad con el alcance de la contratación. 

11.5 CORBANA pagará las sumas de dinero aprobadas mediante informe técnico emitido por el Supervisor 
de CORBANA y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, en el cual 
se consigne el visto bueno de la recepción de los informes de avance y entregables según los términos 
de referencia y especificaciones técnicas contenidas en este cartel, así como el contrato que se suscriba, 
incluyendo sus potenciales adendas.  

11.6 El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o precios unitarios, según se requiera, 
de conformidad con la hoja de cotización indicada en el punto 50.4 de este cartel. 

11.7 CORBANA verificará que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan errores 
aritméticos y si los hubiere, podrá declarar inadmisible la oferta: 
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a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerá el precio 
más bajo consignado. 

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total del renglón de pago, prevalecerá 
el precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario 
prevalecerá sobre el precio global. 

c. Cuando exista diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad estipulada, prevalecerá la 
cantidad estipulada, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el 
precio total ofertado. 

d. Cualquier precio unitario o cantidades en el que se cuente con más de dos (2) decimales, será 
redondeado a la centésima más próxima. Para efectos del cálculo de las cantidades, precios 
unitarios, subtotales y costos finales, el oferente deberá realizar los cálculos a partir de los dígitos 
mostrados en la hoja de cotización, es decir, a partir de las cifras indicadas sin importar si se 
utilizó hojas de cálculo (que podrían contener mayor cantidad de decimales, aunque muestren 
solamente dos). 

11.8 El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en esta contratación descritas 
en el cartel. No se aceptarán ofertas parciales que no consideren la totalidad de los alcances de la 
contratación. 

11.9 En el caso de que el oferente cotice en cero (0) un renglón de pago o no lo cotice del todo en su oferta, 
ésta se tornará inelegible para todos los efectos. 

11.10 Se tendrán por incluidos en el precio ofertado, los impuestos, tasas y aranceles de importación, así 
como los demás impuestos del mercado local en el caso que no los especifique y cualquier otro tributo 
o prestación coactiva. 

11.11 El oferente deberá presentar el programa de trabajo y el cronograma de estimación de pagos junto con 
la oferta. Los montos a pagar contemplados en el cronograma de estimación deberán contener todos 
los impuestos aplicables. 

11.12 No se aceptarán incrementos en los precios unitarios, los cuales deberán permanecer invariables y no 
podrán ser modificados antes, durante ni al finalizar la contratación. 

12 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

12.1 Deberes de los participantes (oferentes y subcontratistas). 

a. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda), deberán encontrarse al día con el pago 
de las cuotas obrero-patronales de la C.C.S.S, el día de la recepción de la oferta, en la adjudicación 
y en el momento de pago. 

b. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán estar inscritos ante la Dirección 
General de Tributación como contribuyentes y al día con sus obligaciones formales y materiales 
ante esta o en cualquier tipo de tributo, el día de la recepción de la oferta, en la adjudicación y en 
el momento de pago. 

c. El oferente deberá aportar el programa de trabajo en el cual se indique cada una de las etapas, el 
plazo para cada una de estas, como se indica en el punto 52 de este cartel, así como los productos 
finales resultado de cada etapa, con su respectivo cronograma de trabajo, señalando la ruta crítica 
para el desarrollo de las actividades. 
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d. Todo oferente que presente su oferta, deberá contar con certificación del Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA) en lo correspondiente a los laboratorios y ensayos de materiales. En el caso 
de ofertas que se presenten en consorcio, la o las empresas cuyo aporte sea lo referente a 
laboratorios y ensayos en materiales, deberán contar con esta acreditación para que su oferta sea 
admitida. 

e. El oferente deberá presentar un plan estratégico en relación con el manejo de los riesgos y 
contingencias, el cual deberá describir la forma en la que se prevén factores internos y externos, 
como las condiciones atmosféricas, que puedan atrasar la ejecución de alguna etapa y el impacto 
en relación con el tiempo, así como las medidas o acciones a implementar para mitigar los efectos 
de eventuales imprevistos. Con base en lo anterior, el oferente es responsable del plazo ofrecido 
para ejecutar el trabajo. 

12.2 Acreditación de la experiencia 

a. Se considera esencial para garantizar el éxito del proyecto que el equipo de trabajo que vaya a 
llevarlo a cabo cumpla una serie de requisitos mínimos que se solicitarán y, en especial, que posea 
una experiencia acreditada en la identificación, evaluación y desarrollo de soluciones a problemas 
de vulnerabilidad ante condiciones de erosión interna y subpresiones para infraestructura civil, 
así como con conocimientos en ingeniería geotécnica e hidráulica. 

b. El oferente presentará un listado de las personas que se comprometen a poner a disposición de 
este trabajo y justificarán, para cada una de ellas, la experiencia que tengan en la identificación, 
evaluación y desarrollo de soluciones a problemas de vulnerabilidad ante condiciones de erosión 
interna y subpresiones para infraestructura civil mediante documentos que acrediten sus 
atestados. 

c. El oferente deberá certificar por medio de cartas de experiencia un mínimo de dos (2) proyectos 
similares realizados en los últimos quince (15) años. Las cartas de certificación deberán ser 
emitidas por las instituciones públicas, empresas privadas o el contratante, donde se manifieste el 
recibido a satisfacción del 100% del trabajo, así como la naturaleza y descripción detallada del 
trabajo de este. Para contratos con entidades públicas las cartas deben indicar: consecutivos de 
procedimientos realizados, números de contratos, fechas de inicio y fechas de finalización. 

El oferente deberá tomar en cuenta el siguiente criterio de semejanza: 

Para efectos de la presente contratación, se entiende por proyectos trabajos similares aquellos 
relacionados con el análisis de problemáticas asociadas con el flujo de agua a través del suelo 
como sifonamiento, tubificación y subpresiones para infraestructura civil de mediana o gran 
envergadura. No califican en este concepto análisis de otras problemáticas geotécnicas como 
suelos colapsables, licuación de arenas, baja capacidad de soporte, entre otras, cuyo origen no es 
de igual naturaleza. 

d. Por el tipo de trabajos a ejecutar, la empresa oferente deberá contar con un mínimo de 15 años de 
experiencia de ejercicio profesional (a partir de la inscripción en el C.F.I.A.) en la ejecución de 
trabajos relacionados con ingeniería geotécnica, por lo que deberán presentar certificado de 
habilitación y de tiempo de incorporación por parte del C.F.I.A., las empresas con menos tiempo 
en el gremio no serán sujetos admisibles en este Procedimiento de Cotización Restringido. El 
C.F.I.A. expedirá las certificaciones correspondientes que acrediten la experiencia del contratista 
designado para tal fin y el oferente deberá aportarlas como parte de la oferta. En el caso de ofertas 
en consorcio todos los participantes de este deberán cumplir con este requisito. 
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e. Los profesionales en ingeniería deberán aportar documento probatorio que sustente su 
experiencia, por medio de certificación de trabajos similares inscritos ante el C.F.I.A, para lo cual 
se utilizará el criterio de semejanza descrito en el punto 12.2.c anterior. 

f. Los oferentes deberán presentar toda la documentación que acredite el alcance de las actividades 
desarrolladas por el personal propuesto, es decir, un listado de proyectos y contratos que verifique 
la experiencia de sus profesionales, así como una carta emitida por quien contrató y recibió las 
obras. Estas cartas deberán indicar la fecha de recepción definitiva y si existieron atrasos o multas 
de alguna índole, indicando claramente que el proyecto u entregables fueron recibidos a 
satisfacción o no, (estos documentos deberán contener información de contacto y la descripción 
precisa de las actividades desarrolladas). CORBANA podrá, a su criterio, aceptar otro medio 
probatorio para acreditar la experiencia. 

g. Formación técnica y profesional del personal requerido: el oferente deberá acreditar la 
formación del personal técnico y profesional aportando el currículum y atestados del equipo de 
trabajo propuesto, así como los certificados relacionados con la formación académica. 

h. Participación en proyectos de ingeniería: el oferente se obliga a que el equipo de profesionales y 
personal técnico que aporte en la oferta trabajará en el proyecto. En caso de que este requisito no se 
cumpla, la administración está facultada a resolver el contrato unilateralmente, salvo que sea 
remplazado por un profesional de iguales o superiores calificaciones, sujeto a aprobación previa por 
parte de CORBANA. 

Para efectos de acreditación de la experiencia de los profesionales en ingeniería, se aplicarán las 
siguientes consideraciones: 

1. La experiencia se contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción como miembro del 
correspondiente colegio profesional. 

2. El periodo de experiencia mínima requerida para los profesionales propuestos para está 
contratación, deberá ser de cinco (5) años efectivos, en consecuencia, el profesional debe 
demostrar que no se ha encontrado inhabilitado para el ejercicio profesional por sanciones 
administrativas o disciplinarias según la reglamentación vigente. Para tales efectos los 
profesionales podrán aportar certificaciones del colegio profesional correspondiente. 

12.3 Condiciones técnicas 

a. El oferente deberá garantizar que todos los equipos que se utilicen durante la ejecución del 
proyecto cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los 
equipos, maquinaria y herramientas deberán ser de fabricación reciente o al menos, encontrarse 
dentro del tiempo de vida útil según las especificaciones del fabricante. 

b. CORBANA se reserva el derecho de revisar las condiciones de los equipos o herramientas 
utilizadas durante la ejecución de los trabajos. 

c. El oferente deberá designar un director para el equipo de profesionales y técnicos ofrecido. La 
función principal de este director será relacionarse con la Administración y será el responsable de 
la coordinación entre el equipo de consultores y CORBANA para todos los efectos, siendo el 
canal de comunicación oficial. 

12.4 Reglas para las ofertas 
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a. La oferta deberá incluir información en relación con la razón social de la empresa participante, 
número de cédula jurídica y adicionarse una copia simple del documento de identidad de su 
representante legal. 

b. La oferta deberá hacer referencia expresa y ordenada a cada uno de los puntos y requisitos solicitados 
en este cartel, empleando para este fin las manifestaciones que correspondan y aportando la 
documentación que se requiera. El oferente deberá utilizar la guía para elaboración de la oferta 
adjunta al cartel. (ANEXO 1). 

c. El oferente deberá ajustarse al orden de este cartel para elaborar y presentar su oferta. Las 
ofertas que no cumplan con la estructura solicitada podrán ser rechazadas por inadmisibles. 

d. Una vez entregadas las ofertas en CORBANA no podrán ser retiradas, entendiéndose que estas 
pasan a ser propiedad de CORBANA. 

e. No se recibirá ninguna oferta ni documentación adicional después de la hora fijada para la 
recepción de ofertas, ni la enviada vía correo, o la que sea presentada en una unidad u oficina 
distinta a la de la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA. 

f. Formará parte de la propuesta tanto la oferta en sí, debidamente firmada, como todos los 
documentos que la acompañen. 

g. CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados 
en la oferta. De determinarse que la información suministrada sea falsa, incompleta o inexacta, 
podrá excluirse la oferta. 

13 SUBCONTRATACIÓN 

13.1 En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su oferta la documentación 
de la subcontratación solicitada en los puntos 6.4 al 6.7, el monto a subcontratar (que no podrá ser 
mayor o igual al 50% [cincuenta por ciento] del monto total del contrato) y cumplir con lo 
correspondiente a lo establecido en artículos 74 y 74 bis (según reforma de la Ley N° 8909) de la Ley 
N° 17 «Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)», para cada uno de los 
subcontratistas (cumplimiento de pago de las obligaciones de seguridad social con la C.C.S.S.). 

13.2 El oferente deberá indicar expresamente en su oferta todas las actividades a realizar por la empresa 
subcontratista durante la ejecución de los trabajos, para lo cual deberá completar el formulario 7 con 
la información solicitada para cada uno de estos. 

13.3 En caso de requerirse cualquier cambio en las empresas subcontratistas, el adjudicado deberá, en forma 
inmediata, solicitar la aprobación del cambio mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevará a 
las instancias que corresponda la solicitud, que deberá presentar todos los requisitos solicitados para 
los subcontratistas, así como suspender toda actividad relacionada con la ejecución de los trabajos 
hasta que la Administración haya valorado y aprobado dicho cambio, salvo que CORBANA dé la 
indicación contraria. 

13.4 CORBANA valorará la solicitud de cambio en un plazo de tres (3) días hábiles, salvo que se requiera 
la aprobación de la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicaría un plazo de diez (10) hábiles, para 
resolver el análisis de la documentación presentada; en caso de que el contratista presente 
documentación que requiera subsanar algún elemento el tiempo requerido para ello no será 
contabilizado dentro del plazo establecido. CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá 
conforme a las instancias que correspondan. 

13.5 Se hace de conocimiento del adjudicado que los gastos que genere el cambio en sus empresas 
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subcontratadas correrán por su cuenta; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de 
atrasos en la ejecución del proyecto. 

13.6 De no seguir el procedimiento indicado en el punto anterior, se aplicará la multa de conformidad con 
el punto 37 del presente cartel o podría incluso implicar la recisión del contrato; quedará a criterio de 
CORBANA aplicar una u otra sanción. 

13.7 En ningún caso, la subcontratación relevará al contratista de cumplir con sus obligaciones, por cuanto 
éste será el único responsable del proyecto. 

13.8 CORBANA verificará que todas las empresas subcontratadas se encuentren al día en el pago de las 
obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S. y ante el I.N.S. (póliza de Riesgos del Trabajo y 
Responsabilidad Civil). 

13.9 En caso de realizar subcontrataciones, el adjudicado queda entendido de que asumirá toda la 
responsabilidad por cualquier atraso o incumplimiento del presente cartel por parte del subcontratista. 

14 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN DE 
CORBANA 

14.1 CORBANA nombrará a un Supervisor de esta contratación el cual contará con personal de apoyo. Este 
tendrá las facultades y obligaciones que se detallan en los siguientes incisos: 

a. Solicitar al Contratista que los equipos y herramientas utilizadas en las labores sean sustituidas o 
aumentadas si la ejecución no avanzara satisfactoriamente debido a esa circunstancia, de 
conformidad con el plan de trabajo. 

b. Solicitar al Contratista que el personal asignado en las labores sea suficiente o exigir el reemplazo 
de aquel que no ejecute las labores en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo previa 
coordinación. 

c. Ordenar al contratista de manera razonada, que demore la iniciación o el avance de cualquier 
actividad relativa al proyecto, definiendo la reducción de equipo y de personal, si procede, sin 
embargo, esta condición debe ser informada y aprobada por CORBANA. 

d. Llevar el control actualizado de la ejecución de actividades de conformidad con el cronograma 
aprobado de acuerdo con el programa de trabajo. Todo lo cual deberá ser incorporado al 
expediente. 

e. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los 
requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de este cartel, así como 
a los documentos anexos. Lo anterior, podrá hacerlo el Supervisor de CORBANA, de oficio en 
cualquier momento en la ejecución de la contratación, o bien a partir de las solicitudes de pago 
presentadas por el Contratista. 

f. Realizar inspecciones (si resulta necesario) para garantizar la correcta ejecución del proyecto de 
conformidad con los requerimientos técnicos y operativos. 

g. Autorizar o rechazar el trámite de todas las facturaciones que se deban pagar al Contratista, sean 
estas facturas por trabajos ordinarios o extraordinarios, siempre y cuando hayan sido remitidas 
mediante oficio formal a CORBANA. 

h. Velar porque el contratista cumpla con todo lo establecido en este cartel, las especificaciones 
técnicas, los planos y las obligaciones detalladas en el contrato que se suscriba y sus potenciales 
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adendas. 

i. Realizar la recepción provisional y definitiva de los trabajos y entregables de la contratación. 

j. Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total y cabal de los términos 
de la contratación y la aceptación final de las labores y productos esperados a entera satisfacción 
de CORBANA. Para tal fin, el Supervisor de CORBANA o mediante su personal de apoyo, podrá 
realizar observaciones y solicitar correcciones cuando así lo estime requerido. 

k. Tramitar las solicitudes de modificaciones de plazo cuando éstas hayan sido emitidas 
oportunamente por el contratista y se encuentren de conformidad con los lineamientos de este 
cartel de contratación. 

l. CORBANA podrá verificar en cualquier momento de la contratación que los profesionales 
propuestos se encuentran debidamente inscritos y al día en sus obligaciones gremiales ante el 
C.F.I.A. (habilitados para el ejercicio de su profesión). En caso de confirmarse inhabilitación para 
alguno de los profesionales, el contratista deberá proceder conforme lo establecido en el punto 
29.1.d 

m. CORBANA tendrá todas las facultades establecidas en este cartel y en el decreto ejecutivo del 
FEPI Decreto N°37313-MAG-H, su reglamento y reformas, (decretos ejecutivos N° 37613-
MAG-H y 42787-MAG-H). 

15 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

15.1 La evaluación de las ofertas estará a cargo de CORBANA. 

15.2 Resultará adjudicada en este procedimiento, aquella oferta que cumpla con todos los requisitos de 
forma y fondo y que obtenga la mayor puntuación según el sistema de evaluación establecido en este 
cartel. 

15.3 Para cada oferta recibida, CORBANA revisará el sumario de actividades conforme a los reglones de 
pago previstos, verificando que los precios unitarios y totales en letras y números sean coincidentes, 
verificando las operaciones aritméticas y que las cantidades y las unidades corresponden a las 
establecidas. En caso de errores se procederá con las correcciones de interpretación conforme al punto 
11.6 de este cartel. 

15.4 Se procederá a determinar cuáles de las ofertas son admisibles de la siguiente manera: 

a. La Sección Legal de CORBANA procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
legales establecidos en este cartel. 

b. El personal del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI), y a quien solicite como 
apoyo técnico especializado, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos. 

c. La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, determinará el 
cumplimiento de los requisitos del cartel y presentará el análisis de las ofertas a la Comisión de 
Contrataciones de CORBANA, de conformidad con el Reglamento para Regular los 
Procedimientos de Contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura y el 
Reglamento General de Contrataciones de CORBANA S.A. 

15.5 Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad, 
así como técnicos, legales y financieros establecidos en el cartel y verificando los requerimientos 
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solicitados. 

16 SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

16.1 Una vez determinado que las ofertas cumplen con los requerimientos del cartel, y han resultado 
admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta 
admitida, considerando como adjudicada la que obtenga el mayor puntaje de conformidad con los 
aspectos que a continuación se describen: 

Aspectos generales de la evaluación. 

1. Base de calificación. 
La calificación se realiza con una base de cien (100) puntos, lo cual implica que la máxima puntuación 
(suma de los resultados parciales) que puede obtener un oferente es de cien (100) puntos. La 
distribución de puntajes se indica a continuación: 

Rubro Puntaje asignado 
Precio de la oferta 60 
Plazo de entrega 20 
Experiencia 20 
Total 100 

2. Criterio para redondeo. 
Para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se limitará a dos (2) decimales. 

3. Selección del adjudicado. 
La selección del adjudicado del presente procedimiento recaerá en aquel que obtenga el mayor puntaje 
de acuerdo con la metodología de evaluación propuesta en el inciso 1 de esta sección, la cual se basa 
en la calificación del precio, el plazo ofertado y la experiencia del oferente en proyectos similares. 

4. Precio de la oferta (60 puntos) 
Para la asignación de los puntos por el rubro de precio, se utilizará el siguiente procedimiento: 

Se asignará sesenta (60) puntos a la oferta de menor precio (mayor puntaje del rubro). En el caso de 
que dos ofertas sean presentadas con un mismo precio, se asignará a ambos oferentes el máximo 
puntaje sesenta (60) puntos. 

Para las restantes ofertas se calcularán los puntos correspondientes al precio, mediante la aplicación 
de la siguiente ecuación: 

PP = (PM/PO) * 60 

Donde: 
PP = Puntos a asignar del rubro de precio, a la oferta que se evalúa. 
PM = Precio menor de todas las ofertas presentadas, en la moneda ofertada. 
PO = Precio de la oferta a evaluar en la moneda ofertada. 
60 = Puntaje máximo a obtener. 

5. Plazo de entrega del proyecto (20 puntos) 
El plazo máximo para la ejecución y entrega de las labores objeto de esta contratación se indica en el 
punto 47 de este cartel. No obstante, el contratista podrá ofrecer la ejecución de las labores en un plazo 
menor, el cual, en todo caso, deberá estar debidamente justificado y acorde con el cronograma de 
trabajo, equipo y personal que utilizará para conseguir el objeto de la contratación. 
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Se asignará veinte (20) puntos a la (s) oferta(s) con menor plazo de entrega. En el caso de que dos 
ofertas se presenten con un plazo igual, se asignará el puntaje (20 puntos) sobre el rubro de plazo a 
ambos oferentes. 

Para asignar el puntaje con relación al plazo en las ofertas restantes, se aplicará la siguiente ecuación: 

PPE = (PMP/PO) * 20 
Donde: 
PPE = Puntaje a asignar a la oferta evaluada, con respecto al rubro de plazo de entrega. 
PMP = Menor plazo de entrega ofrecido por el(los) oferente(s) que cumpla(n) con los requisitos 
esenciales del cartel (días). 
PO = Plazo de entrega del oferente que se evalúa (días). 
20 = Puntaje máximo a obtener. 

6. Experiencia del personal profesional (20 puntos) 
Se evaluará la experiencia real que tiene el oferente en actividades propias o afines a la naturaleza de 
esta contratación con base en la cantidad de proyectos similares realizados en un lapso no mayor a 
quince (15) años, por lo cual deberá presentar las constancias respectivas de dicha experiencia, ya sea 
por certificación del C.F.I.A, listado de proyectos como documento probatorio de esta y/o carta emitida 
por el cliente o unidad ejecutora (C.N.E, MUNICIPALIDADES, M.O.P.T, SENARA, CONAVI, entre 
otros) de los proyectos afines cuando éstos han sido contratados por el Estado, haciendo referencia al 
o los proyectos que se están tomando en cuenta, de lo contario no se tomaran como calificables 
contrataciones que no sean certificadas por el C.F.I.A. o por dichas unidades ejecutoras, procediéndose 
a otorgar el puntaje de la siguiente manera: 

Experiencia proyectos similares Puntos 
9 o más 20 

7 a 8 16 
5 a 6 12 
3 a 4 8 
1 a 2 4 

0 0 

Los proyectos a acreditar como experiencia deberán indicarse en una tabla que contenga los siguientes 
rubros como mínimo: 

1. Contratante. 

2. Ingeniero responsable por parte de la Institución contratante o responsable del proyecto (para 
clientes privados). 

3. Nombre o número del o los proyectos (identificación). 

4. Monto contratado. 

5. Información de contacto del ente contratante (persona a cargo). 

16.2 En caso de que CORBANA verifique, al momento de adjudicar que cualquiera de los profesionales 
propuestos se encuentra suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su profesión la oferta será 
declarada inelegible. 

17 FORMA DE PAGO 

17.1 CORBANA pagará al contratista el monto aprobado por el Supervisor de CORBANA mediante un 
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informe dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, el cual llevará 
adjunta la factura. Se contará con diez (10) días hábiles para la tramitación del pago correspondiente 
una vez recibido dicho informe por parte de la Proveeduría General de Bienes y Servicios 
Administrativos de CORBANA, según lo indicado en este cartel. 

17.2 El contratista deberá presentar su factura electrónica antes del día 15 del mes en curso, si la factura 
es emitida posterior al día indicado será rechazada de oficio y corresponderá que emitan la nota de 
crédito; la emisión de la nueva factura deberá realizarse a partir del día 1 del mes siguiente. 

17.3 Los cortes para estimaciones de pago tendrán cierre al último día de cada mes y se pagará las 
cantidades de trabajo debidamente ejecutadas de conformidad con la programación del proyecto o 
entregable según corresponda. 

17.4 El plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista, una vez ejecutados los trabajos 
programados, no podrá exceder cinco (5) días hábiles, una vez aceptados los entregables derivados de 
esta contratación a satisfacción por parte de CORBANA. 

17.5 Las estimaciones de pago deberán ser aprobadas o rechazadas, según corresponda, por CORBANA 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de estas por parte del contratista. 

17.6 De no existir objeciones a las estimaciones, el contratista procederá a la elaboración de la factura de 
cobro y la presentará al Supervisor de CORBANA para las respectivas aprobaciones. Si existen 
objeciones u observaciones a las estimaciones de pago presentadas, éstas le serán comunicadas al 
contratista, quien deberá corregir y presentarlas nuevamente. 

17.7 Los plazos para revisión de las estimaciones de pago indicados anteriormente aplican para cada vez 
que se soliciten correcciones al contratista en caso de que los productos entregables no se ajusten a los 
términos y requerimientos de este cartel. 

17.8 CORBANA verificará las liquidaciones (estimaciones) del contratista y aprobará mediante documento 
escrito y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, los montos que 
deberán pagarse. Asimismo, determinará el valor de los trabajos ejecutados en relación con el valor de 
las cantidades terminadas de los rubros que consten en los reglones de pago. 

17.9 En caso de que, al momento de presentar la factura al cobro, el contratista le adeude dinero a 
CORBANA por concepto de alguna sanción prevista en este documento, ésta podrá deducirse de los 
saldos pendientes de pago. 

17.10 El contratista y los subcontratistas (en caso de existir), deberán presentar junto con la factura de cobro 
que se tramita, certificación original emitida por el I.N.S. o copia, mediante la cual demuestren que 
cuentan con las pólizas indicadas en el punto 36, correspondiente a seguros y riesgos de trabajo. 

17.11 CORBANA verificará, al momento de pago, que se encuentran al día en el pago de las obligaciones 
obrero-patronales de la C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago 
debidamente aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. 
Además, verificará que se encuentre al día en el cumplimiento de deberes formales y materiales ante 
la Administración Tributaria. 

17.12 El contratista deberá considerar que, de acuerdo con la reforma del inciso 3 del artículo 74 de la Ley 
N° 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en el caso que durante 
la ejecución del contrato adquiera la condición de morosidad y tenga pagos pendientes por parte de 
CORBANA, esta podrá retener dichos recursos y girar lo que corresponda a la C.C.S.S. Si una vez 
efectuado el pago de las cuotas obrero-patronales quedara algún remanente a favor del adjudicado, 
CORBANA le realizará entrega de este. 
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17.13 Para todos los efectos, el oferente que resulte adjudicado deberá indicar, en un plazo no mayor a los 
cinco (5) días naturales a partir de la firma del contrato, la institución bancaria o financiera donde se 
encuentre afiliado y el número de cuenta bancaria donde le será depositado el pago. 

17.14 Los pagos se realizarán en la moneda cotizada en la oferta. 

17.15 Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre La Renta, artículo 23, inciso g, se retendrá el 
DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato (o el monto que establezca la ley en su 
momento), en cada pago que se realice, el cual será transferido a la Dirección General de Tributación. 

17.16 Los servicios profesionales en ingeniería civil, si aplican, se realizarán de acuerdo con los reglamentos 
y tarifas mínimas que establece el arancel del C.F.I.A. 

17.17 El contratista deberá proporcionar a CORBANA las estimaciones de pago de conformidad al valor de los 
trabajos ejecutados durante el periodo de estimación según la periodicidad indicada en el punto 17.2 
menos los montos acumulados de pagos anteriores (facturación previa, en caso de que para esta 
contratación apliquen pagos parciales según lo indicado en el punto 17.21). 

17.18 Las estimaciones de pago deberán ser presentadas en el formato de tabla de pagos y deberán contener, la 
siguiente información: monto subtotal por rubro, acumulado anterior por rubro, acumulado actual por 
rubro y saldo actual por rubro; todo en monto monetario y en porcentaje relativo y absoluto. 

17.19 El valor de los trabajos finalizados comprenderá las valoraciones y los eventos compensables, conforme 
lo establecido en el punto 32.2. 

17.20 Para efectos de pago se deberá tomar en cuenta la lista de renglones de pago, desgloses correspondientes 
a razón de los precios unitarios cancelando al contratista la cantidad de trabajo debidamente ejecutado 
y aprobado por CORBANA. 

17.21 CORBANA realizará un único pago al finalizar los trabajos, una vez entregados a satisfacción de 
CORBANA todos los productos de esta contratación, por lo que no se prevé pagos parciales, situación 
que el oferente acepta y deberá considerar en la elaboración de su oferta. 

17.22 Una vez concluidas las labores objeto de esta contratación, el Supervisor de CORBANA procederá a la 
verificación del cumplimiento de requisitos para cada uno de los entregables, y en caso de que éstos se 
hallen satisfactorios, informará a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos mediante 
un informe de liquidación, solicitando el pago correspondiente. 

17.23 Queda establecido que la partida indicada en la hoja de cotización representa el costo de la totalidad 
de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía (en caso de que aplique), 
mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las 
labores objeto de esta contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e 
indirectos y la utilidad del contratista, no existiendo ningún reajuste de precios, dado que se trata de 
un monto único y definitivo. 

17.24 Si se descubriere alguna imprecisión, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte 
del trabajo terminado, no se realizará el pago, hasta que este haya sido debidamente corregido o las 
dudas se hubieren aclarado. 

18 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

18.1 La factura deberá ser remitida para pago por medio de una nota donde se indique el nombre de la 
contratación, el número y monto de la factura, número de orden de compra (si la hay), el nombre del 
contratista y el monto total contratado. La factura del contratista deberá ser revisada, aprobada y 
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firmada por el Supervisor de CORBANA, indicando el detalle de cada renglón de pago y su monto, 
así como la fecha en que la factura fue recibida para trámite de pago. 

18.2 Las facturas se confeccionarán a nombre de: «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura 
Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG» o en su defecto por el nombre abreviado: «FEPI Decreto 
Ejecutivo No. 37313-MAG». Además, deberá indicar en las observaciones la siguiente leyenda: 
«Facturación correspondiente al único pago, de acuerdo con el Procedimiento de Cotización 
Restringido N°FEPI-PGBS-PCR-0003-2024 y el contrato N°XXXX», reemplazando los valores que 
corresponda. 

18.3 En consecuencia, para efectos de la presentación de facturas, información o declaraciones ante la 
Administración Tributaria, el monto de las compras o ventas producto de esta contratación, se deben 
declarar a nombre del «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura Decreto Ejecutivo No. 
37313-MAG» con el número de cédula N° 3-007-684555, dado que este fondo público se encuentra 
registrado como contribuyente en la Dirección General de Tributación. 

18.4 Receptor tributario: FONDO ESPECIAL DE PREVENCION E INFRAESTRUCTURA DECRETO 
37313-MAG (o en su defecto, FEPI Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG). 
Cédula N°: 3-007-684555. 
Dirección de correo electrónico: facturaelectronica@corbana.co.cr 
Dirección: Provincia San José, Cantón San José, Distrito Zapote, 125 metros al noreste de la Casa 
Presidencial. 
Teléfono: 4002-4700. 

18.5 CORBANA contará con un plazo de quince (15) días hábiles para el pago de las facturas una vez 
presentado el informe de aprobación realizado para ese efecto por el Supervisor de CORBANA ante 
la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos. Al respecto se aclara que los días de 
pago son martes y miércoles una vez vencidas las facturas, sin perjuicio del plazo anteriormente 
indicado. 

19 REAJUSTE DE PRECIOS 

19.1 El reajuste de precios sólo procederá cuando existan circunstancias materiales reales que lo permitan, 
entre otros, la fuerza mayor y el caso fortuito debidamente probados; esto no aplicará para los contratos 
en llave en mano y cuando se indique en el cartel que el contratista debe tomar en cuenta las 
condiciones ambientales, geológicas e hídricas, así como las circunstancias climáticas del mes o meses 
en los cuales debe llevará a cabo los trabajos. 

19.2 Las solicitudes de reajuste de precio serán conocidas, en primera instancia, por la Comisión de 
Contrataciones junto con el personal técnico del FEPI. Contra una decisión que deniegue el reajuste 
de precios cabrá recurso de revocatoria ante la Comisión de Contrataciones, y recurso de apelación 
ante la Junta Directiva de CORBANA, conforme al artículo 5 del Reglamento para regular los 
procedimientos de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura. 

20 ACLARACIONES AL CARTEL 

20.1 Toda aclaración relacionada con esta contratación así como información adicional que requieran los 
oferentes con respecto a las especificaciones y la documentación referente a este Procedimiento de 
Cotización Restringido, será realizada por medios escritos y/o digitales, a través de la Proveeduría 
General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, al correo electrónico 
wmunoz@corbana.co.cr con copia a wviquez@corbana.co.cr y hasta el día 21 de noviembre de 2024, 
antes de las 16:00 horas. 

20.2 Las aclaraciones serán analizadas por CORBANA, la cual tendrá un plazo de hasta cinco (5) días 
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hábiles para dar respuesta. 

20.3 CORBANA se reserva el derecho de modificar y/o aclarar de oficio, las condiciones o especificaciones 
del cartel, de ser necesario, lo cual que se comunicará en la página web de la empresa. 

20.4 El oferente deberá, antes de presentar su oferta, consultar la página web de CORBANA para verificar 
si hay aclaraciones o modificaciones que deba tomar en cuenta. 

21 GARANTÍAS 

21.1 Garantía de participación: cada oferta deberá acompañarse de una garantía de participación en la 
misma moneda de la cotización, cuyo monto será de un tres por ciento (3%) del valor total de la 
oferta, a favor de CORBANA, cuya vigencia mínima será de TRES (3) MESES, contados a partir de 
la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 

21.2 La garantía de participación se depositará en la Sección de Tesorería de CORBANA, y se rendirá 
mediante seguros de caución emitidos por el I.N.S, depósito de bonos de garantía de los bancos del 
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participación 
hipotecaria o certificados de depósito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una 
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda, o depósito a la orden de 
CORBANA en un banco del Sistema Bancario Nacional. CORBANA no reconocerá ningún tipo de 
interés por las garantías a su favor. 

21.3 La devolución de dicha garantía de participación se realizará en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles a partir de la adjudicación del procedimiento o el vencimiento de dicha garantía. 

21.4 Garantía de cumplimiento: el adjudicado deberá rendir una garantía de cumplimiento de un cinco 
por ciento (5%) del monto total adjudicado, la cual deberá mantener vigente durante toda la ejecución 
del contrato y contar con una vigencia de sesenta (60) días naturales adicionales a la fecha de entrega 
del proyecto a satisfacción de CORBANA, debiéndose ajustar ésta en caso de prórroga o variación del 
plazo de ejecución hasta que CORBANA haya recibido de forma definitiva y a satisfacción los 
entregables que se deriven del objeto de la contratación. 

21.5 La garantía de cumplimiento será requisito para la firma del contrato y deberá rendirse a partir del 
tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la comunicación de la adjudicación. Una vez 
transcurridos los tres (3) días y si no existen recursos conforme al punto 1.8 de este cartel, se tendrá 
en firme la adjudicación, por lo que el adjudicado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para 
presentar la garantía según se establece en el punto anterior. Si posterior a este plazo el adjudicado no 
ha presentado la garantía, CORBANA podrá optar por anular la adjudicación y seleccionar la siguiente 
oferta mejor calificada según el sistema de evaluación descrito en el punto 16.1. 

21.6 La garantía de cumplimiento se depositará en la Sección de Tesorería de CORBANA, y se rendirá 
mediante seguros de caución emitidos por el I.N.S, depósito de bonos de garantía de los bancos del 
Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participación 
hipotecaria o certificados de depósito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una 
entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda; o depósito a la orden de 
CORBANA en un banco del sistema bancario nacional. CORBANA no reconocerá ningún tipo de 
interés por las garantías a su favor. 

21.7 La devolución de dicha garantía de cumplimiento se realizará en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles a partir de su vencimiento o de la finalización del plazo de vigencia solicitado. 

21.8 En caso de una modificación contractual, CORBANA podrá solicitar al contratista ajustar la garantía 
de cumplimiento en un diez por ciento (10%) del monto total modificado. 
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22 INICIO DE LA CONTRATACIÓN 

22.1 El adjudicado aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo iniciará las labores 
contratadas, sin que antes medie la formalización contractual por el medio que corresponda y se dicte 
la «orden de inicio» respectiva en los formatos establecidos por CORBANA. 

22.2 La fecha de inicio será comunicada por escrito («orden de inicio»), en un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles, una vez firmado el contrato respectivo por las Partes. 

22.3 La Ruta Crítica anteriormente citada, se define como la secuencia de las actividades necesarias para 
llevar a cabo un proyecto desde el inicio hasta su finalización; se caracteriza porque un cambio en la 
duración de cualquiera de las actividades que la conforman repercute en la fecha de término del 
proyecto. Las actividades que definen el plazo de construcción se denominan críticas y se identifican 
fácilmente porque su holgura total es cero (la holgura total de una actividad es la capacidad de ésta de 
postergar su finalización con respecto a lo previsto, sin retrasar la terminación del proyecto). 

22.4 Además, el contratista y los subcontratistas (en caso de existir) deberán presentar los siguientes 
documentos: 

a. Recibo oficial de prima emitida por el I.N.S, mediante la cual se demuestre que el contratista 
cuenta con pólizas de seguros indicadas en el presente documento, y que estas se encuentran al 
día. 

b. Certificación original o copia certificada, donde conste que ellos y todo su personal profesional 
se encuentra debidamente inscrito y al día en sus obligaciones gremiales ante el C.F.I.A. 
(habilitación para el ejercicio profesional). La cual podrá ser consultada en línea en la página del 
C.F.I.A. siempre y cuando se hayan entregado las certificaciones. 

c. Programa de trabajo que incluya un enfoque metodológico, cronograma y plan de contingencias 
ajustado a los términos de referencia de la presente contratación. 

d. Programa estratégico en relación con los imprevistos, la forma en la que se prevén factores como 
las condiciones atmosféricas que pueden perjudicar la recolección de datos y el impacto en 
relación con el tiempo y costos. 

e. Plan de manejo de tránsito para labores de campo (el cual deberá establecer las fechas cuando se 
realizarán cierres parciales de la carretera, en caso de ser necesario). 

22.5 CORBANA verificará que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la 
C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido 
por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. o por la respectiva sucursal 
debidamente autorizada. 

22.6 La emisión de la «orden de inicio» en ningún momento se podrá condicionar al tiempo que requiera 
el contratista para disponer de la maquinaria, herramientas, equipos, materiales y personal necesarios 
para iniciar los trabajos contratados, en caso de no disponerse se procederá a rescindir la contratación 
y ejecutar las garantías correspondientes. Con base en lo anterior, el oferente que resulte adjudicado 
deberá considerar dentro del plazo de ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

22.7 En la «orden de inicio» se establecerá la fecha de inicio y conclusión de los trabajos objeto de esta 
licitación, tomando en cuenta el programa de trabajo actualizado por medio del método de ruta crítica 
(CPM). 

22.8 En caso de que el contratista no presentara la información o no atendiera la prevención de CORBANA, 
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se aplicarán las multas correspondientes. 

23 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

23.1 Sólo se podrá modificar el proyecto durante el proceso de ejecución por razones absolutamente 
imprevisibles e inevitables, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público, previa elaboración de un estudio técnico-económico que justifique su ejecución por parte de 
CORBANA. 

23.2 Cuando el Supervisor de CORBANA solicite una cotización para la ejecución de una modificación de 
los trabajos estipulados en el contrato, el contratista deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días 
naturales posteriores a la solicitud o del periodo que asigne la Administración. La solicitud de 
cotización podrá hacerse mediante oficio o algún otro medio formal. 

23.3 El Supervisor de CORBANA deberá analizar la cotización antes de que se ordene la modificación, 
para lo cual deberá analizar técnicamente y verificar la razonabilidad de precios. 

23.4 El contratista deberá proporcionar una cotización con la estructura de precios que determine el precio 
unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificación. 

23.5 Si la cotización del contratista no es de aceptación para el Supervisor de CORBANA, ésta, mediante 
la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, deberá de razonarla y negociarla con 
el contratista en busca del beneficio de ambas partes, levantando un acta de negociación que deberá 
respaldar la modificación correspondiente. 

23.6 El contratista, por ningún motivo iniciará las labores objeto de la modificación contractual sin que 
antes se realice a lo interno de CORBANA el trámite correspondiente y se confeccione adenda al 
contrato. 

24 DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN 

24.1 El contratista deberá señalar la persona que designa como Director del proyecto para la presente 
contratación, señalando el nombre, apellidos, calidades y medio de localización, quien será 
responsable de mantener una comunicación permanente con CORBANA por medio del Supervisor de 
CORBANA. El Director del proyecto nombrado por el adjudicado deberá dominar el idioma español 
y contar con firma digital válida durante la totalidad del plazo en el que se desarrollen las etapas del 
proyecto. 

Este nombramiento deberá realizarse por escrito en un plazo no mayor a los tres (3) días hábiles 
posteriores a la firma del contrato. 

24.2 El Director del proyecto será el responsable de cada etapa del proyecto por parte del contratista, por 
lo que deberá tener una formación académica mínima de licenciatura en ingeniería civil y una 
experiencia mínima de cinco (5) años acumulados en cualquiera de las actividades objeto de está 
contratación. El Director podrá realizar simultáneamente cualquier otra actividad en el contrato, 
situación que deberá ser claramente indicada por el adjudicado. 

24.3 El Director del proyecto deberá tener pleno conocimiento de los alcances de las labores, 
especificaciones y demás documentos contractuales; y deberá en todo momento acatar todas las 
instrucciones y disposiciones del Supervisor de CORBANA. 

25 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

25.1 El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y deberá contar con los recursos 
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humanos, equipo, herramientas, maquinaria, y materiales necesarios para llevar a cabo el objeto de 
esta contratación. 

25.2 El contratista deberá entregar para su aprobación, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles 
posteriores a la comunicación de la orden de inicio, el programa de trabajo actualizado por medio del 
método de ruta crítica (CPM) indicando los tiempos y secuencias de cada actividad, el personal 
encargado y técnico responsable de cada actividad, los periodos de participación de cada uno de éstos, 
el listado con la descripción de los procedimientos para cada paso del proceso, indicando los recursos 
materiales, humanos y el equipo que utilizará. El cronograma debe ser entregado por el contratista 
como parte del Programa de Trabajo solicitado, tanto en formato editable de la herramienta informática 
utilizada para su elaboración y en formato PDF. 

25.3 El contratista deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud 
por parte del Supervisor de CORBANA, comprobante de pago de las planillas de las cuotas obrero-
patronales de la C.C.S.S, las pólizas de riesgos del trabajo del personal destacado en el proyecto, el 
cual deberá ser declarado en una lista adjunta a esta documentación. En caso de que no se presente en 
tiempo y forma esta información, o si se verifica la existencia de una condición irregular, CORBANA 
podrá girar orden de suspensión imputable al contratista hasta que se resuelva el incumplimiento o 
resolver la contratación, según sea su criterio. 

25.4 El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

25.5 El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios 
sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus 
propios actos u omisiones en la ejecución de esta contratación. En ninguna circunstancia, CORBANA 
tendrá responsabilidad sobre estos hechos, siendo el contratista el responsable directo. 

25.6 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la ejecución de los trabajos deberá corregir, 
rectificar, complementar o reponer la información y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo 
todos los costos en que deba incurrir para lograrlo. 

25.7 El contrato que se genere no crea relación laboral entre el personal del contratista, o el de los 
subcontratistas y CORBANA. De esta forma el contratista, es el único responsable por el personal que 
contrata para desplegar los alcances de la presente contratación. 

25.8 El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal técnico (por 
ejemplo: dibujo, cálculo, trabajo de campo, entre otros); así como el personal profesional (topógrafos 
e ingenieros si resultasen requeridos) necesario en número y calidad, para garantizar el correcto y 
oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

25.9 El contratista es el responsable de realizar todo trámite y/o gestión necesaria ante el C.F.I.A. u otras 
instituciones, relacionadas con esta contratación. 

25.10 El contratista deberá inscribir el proyecto en el C.F.I.A. mediante la documentación y contratos según 
la normativa nacional. 

25.11 Cuando las labores de toma de muestras o levantamiento de datos en campo se suspendan a causa de 
la lluvia se deberá remitir, por la vía formal, una nota donde se indique la fecha en la cual se presentó 
esa condición, cuáles trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuánto tiempo, en qué medida fueron 
afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Para tales efectos, el 
contratista debe, además, documentar mediante fotografías o cualquier medio que considere oportuno, 
los hechos que dan origen a la suspensión temporal de los trabajos y remitirlos en su informe al 
Supervisor de CORBANA. 
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25.12 Todo lo anterior aplicará para actividades que se encuentren de conformidad con el cronograma de 
trabajo aprobado previamente por el Supervisor de CORBANA. Las actividades que no se realicen de 
conformidad con el cronograma de trabajo y sin previa justificación no podrán suspenderse con 
reconocimiento de plazo. 

25.13 El contratista deberá responder todas las solicitudes, así como aportar la documentación que le sea 
solicitada por el Supervisor de CORBANA en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles. En caso 
de incumplimiento de ésta, sin la debida justificación aceptada por parte de CORBANA se podrá 
aplicar una sanción de conformidad con el punto 37 del cartel. 

25.14 El contratista deberá presentar, a solicitud del Supervisor de CORBANA, un informe con el avance en 
cada uno de los estudios contratados según lo indicado en el cronograma. Este informe deber ser 
presentado en un plazo de diez (10) días hábiles de cada mes para que sea revisado por el Supervisor 
de CORBANA y el equipo de apoyo. 
Lo anterior servirá de base para el control del avance de cada uno de los estudios y trabajos contratados. 

26 OBLIGACIONES REFERENTES A LA MAQUINARIA (SI APLICA) Y EQUIPO 

26.1 El oferente será el responsable de proponer y facilitar toda la maquinaria, y equipos que utilizará para 
la ejecución del objeto del contrato en concordancia con la metodología de trabajo que deberá 
presentar. 

26.2 La maquinaria (si aplica) y el equipo deberá estar en buen estado de operación y con las características 
solicitadas en este cartel (a juicio del Supervisor de CORBANA) e incorporarse a la ejecución de los 
trabajos en tiempo y forma, de conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado. 

26.3 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta, 
verificando el estado de la maquinaria, herramientas y del equipo, en caso de que así lo decidan, tanto 
física como mecánicamente y de no ser así, podrá sancionar al contratista como se indica en el presente 
documento. 

26.4 En aquellos casos en que un oferente participe en otras licitaciones, para las cuales consigne igual 
maquinaria y equipo, total o parcialmente, y resultare adjudicado simultáneamente en aquellas, deberá 
sustituir por maquinaria y equipo con características iguales o superiores a las indicadas en la oferta 
aquellos recursos que, según el programa de trabajo de cada contrato, requieran su utilización 
simultánea. 

27 OBLIGACIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

27.1 El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo su 
cargo. 

27.2 El contratista está obligado a corregir de forma inmediata cualquier entregable cuya calidad sea 
deficiente. El costo de estas correcciones correrá en su totalidad por parte del contratista. 

27.3 CORBANA se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para asegurar que la 
información proporcionada por el contratista cumpla con los estándares establecidos en los términos 
de referencia de este proceso de contratación. 

28 AVISO OPORTUNO 

28.1 Se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten al Supervisor de CORBANA 
inmediatamente después que el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia que dio origen 
a una condición especial (como atrasos, suspensión de trabajos, entre otros). 
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28.2 A solicitud del contratista, CORBANA, podrá no contemplar dentro del plazo de ejecución del contrato 
los días cuando existan demoras ocasionadas por esta, causas fortuitas o fuerza mayor. El contratista 
adjudicado presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales siguientes a que 
finaliza el hecho, que podría ser un evento de un día o un evento continuado por varios días, siempre 
que se trate de un evento de igual naturaleza y con afectación continua1, que demore la ejecución. 

28.3 El contratista deberá remitir la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las 
justificaciones y pruebas que se requieran para demostrar el tiempo de afectación. Una vez estudiada 
la solicitud, CORBANA emitirá la respuesta que corresponda. 

28.4 El Supervisor de CORBANA podrá solicitar que el contratista entregue una estimación de los efectos 
esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el contrato y la fecha de 
terminación en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, y en casos de mucha complejidad, previo 
análisis del Supervisor de CORBANA, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

28.5 El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible, con 
los resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo con el Supervisor de CORBANA. 

28.6 El contratista deberá colaborar con el Supervisor de CORBANA en la preparación y consideración de 
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados 
o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones 
correspondientes que ordene el Supervisor de CORBANA. 

28.7 El contratista deberá considerar las medidas de precaución y prevención, en caso de que la 
circunstancia de atraso le pueda generar algún perjuicio en su patrimonio, de forma tal que CORBANA 
no reconocerá indemnización alguna. Además, el contratista podrá informar de condiciones de riesgo 
para que éstas sean valoradas por el Supervisor de CORBANA. 

29 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

a. El contratista deberá empezar la consultoría en la fecha de inicio establecida y deberá ejecutarla 
con total apego al programa de trabajo aprobado, concluyendo las labores contratadas en la fecha 
prevista de terminación. 

b. Durante toda la ejecución del proyecto el contratista y subcontratistas deberán cumplir con todas 
las instrucciones del Supervisor de CORBANA, acatándolas de forma inmediata y sin atrasos. 

c. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la zona de trabajo, deberá ser notificado 
por el encargado de los trabajos por parte del contratista al Supervisor de CORBANA. El 
contratista deberá seguir las instrucciones que ésta imparta sobre la manera de proceder, de 
conformidad con la legislación vigente. 

d. Si durante la ejecución del contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al 
contratista en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, de acuerdo con las calidades 
requeridas, el contratista deberá proponer ante CORBANA otro profesional con calidades y 

 
1 Evento de igual naturaleza y con afectación continua: evento que, sin importar su duración siempre que su impacto sobre el trabajo 
contratado sea continuo en un determinado plazo, se deriva de un hecho de una misma naturaleza (por ejemplo, huracanes, tormentas, 
temporal, lluvias, crecidas en ríos, entre otros) que afectan o impiden la ejecución de los trabajos contratados en ese periodo. Por 
ejemplo, el evento podría componerse de afectaciones por lluvias continuas durante tres (3) días que impidieron trabajar en el sitio del 
proyecto, pero no así compuesto por una combinación de lluvias, bloqueos en carreteras y otros factores que no guardan congruencia 
con la naturaleza de la afectación. En caso de afectaciones de distinta naturaleza, deberá tratarse cada una de ellas como eventos 
independientes y se aplicará el plazo de tres (3) días naturales en cada afectación. 
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experiencia igual o superior. Dicho cambio deberá contar con aprobación de CORBANA, y 
únicamente hasta que este sea aprobado, podrá continuarse con la contratación con cargo al 
contratista dado que la variación de personal fue ocasionada por los profesionales propuestos en 
su oferta. 

e. Resulta responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de coordinación 
en campo con la periodicidad y el horario que se establezca, así como las que sean convocadas 
por parte de CORBANA. 

30 CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

30.1 Se entenderá como defectos lo siguiente: el incumplimiento total o parcial en relación con el objeto 
contractual, el alcance, las especificaciones contractuales y/o la calidad de los entregables. 

30.2 Las correcciones por defectos se realizarán sin costo alguno para CORBANA y no se reconocerá 
ningún reajuste sobre la mano de obra o cualquier otro elemento de costo, utilizados en tales 
correcciones. De igual manera no se reconocerá ningún plazo adicional. 

30.3 Al tiempo determinado por el Supervisor de CORBANA para realizar la corrección de los defectos se 
le denominará «período de corrección de defectos» y se establecerá para cada actividad en la que sea 
requerido. Cada vez que se notifica un defecto, comienza un «período de corrección de defectos». Si 
este defecto es detectado durante la ejecución del contrato, el tiempo que el contratista utilice para la 
corrección de defectos no alterará el plazo total para la ejecución de los trabajos, ni el de cada actividad 
individual. 

30.4 El contratista deberá corregir por su cuenta el defecto antes de haber transcurrido el «período de 
corrección de defectos». Si el contratista no cumple con la corrección del defecto señalado a 
satisfacción de CORBANA, esta no aprobará ningún pago por trabajos pendientes a la fecha de 
vencimiento del «período de corrección de defectos». 

30.5 No se le reconocerán, en dicho período, el pago de intereses por concepto de mora. 

30.6 La corrección de defectos por el contratista y aceptados por el Supervisor de CORBANA, no exime al 
contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los trabajos. 

30.7 El tiempo durante el cual existe responsabilidad por defectos será de acuerdo con el Código de Ética 
Profesional del C.F.I.A. y la legislación vigente. 

31 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS ENTREGABLES 

31.1 Una vez corregido cualquier defecto que se determine, en el caso de que aplique, durante el proceso 
de revisión de los entregables de la contratación, y éstos hayan sido recibidos a total satisfacción de 
CORBANA, se procederá con la recepción definitiva de los entregables de la contratación. 

31.2 La recepción final y definitiva de los productos entregables a entera satisfacción de CORBANA se 
realizará con base en un informe de aceptación a conformidad por parte del Supervisor de CORBANA. 
Si el resultado final no se encuentra a entera satisfacción de este último, de acuerdo con los términos 
de esta contratación, no se realizará la recepción definitiva. 

31.3 Una vez realizada la recepción definitiva, la cual se realizará por medio de un informe final por parte 
del Supervisor de CORBANA, y si este es a entera satisfacción de CORBANA, se dará por finiquitada 
la contratación y recibidos totalmente los productos entregables. Aun cuando se haya realizado la 
recepción definitiva, el contratista seguirá respondiendo por vicios ocultos u omisiones en el diseño 
elaborado. 
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32 LIQUIDACIÓN FINAL 

32.1 El contratista deberá proporcionar al Supervisor de CORBANA una liquidación detallada en la que 
consten todos los montos que considere que se le adeudan por las labores realizadas contractualmente, 
incluyendo adicionales realizadas (siempre que hayan sido autorizadas formalmente por CORBANA), 
a más tardar dentro de los cinco (5) días naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista 
del acta de recepción definitiva del objeto contractual. 

32.2 Una vez recibida la liquidación detallada por parte del contratista, el Supervisor de CORBANA 
procederá a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista conforme 
a los precios establecidos en la oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de todas 
las labores adicionales autorizadas previamente, y remitirá una recomendación escrita a CORBANA, 
quien determinará si proceden, caso en el cual indicará la estimación final y la fecha de conclusión de 
la consultoría y tramitará el pago en un plazo máximo de veinte (20) días naturales, sin reconocimiento 
alguno de intereses sobre este monto por parte de CORBANA. Al respecto se aclara que los días de 
pago son martes y miércoles una vez presentadas las facturas. 

32.3 La aceptación por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará a 
CORBANA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades del 
contratista y corresponderá al finiquito de la contratación. 

33 RECLAMOS CONTRA CORBANA 

33.1 No se atenderán reclamos ni se compensará o reajustará en forma alguna los precios pactados durante 
o una vez ejecutados los trabajos, ya que el hecho de presentar la oferta implica plena aceptación de 
todas las cláusulas, condiciones, instrucciones y especificaciones de este proyecto. 

33.2 Cualquier reclamo contra CORBANA referente a esta contratación, deberá ser presentado dos (2) días 
naturales posteriores a que el contratista conozca o deba conocer la causa que les dio origen. Pasado 
este término, se entenderá que el contratista no tiene ningún reclamo contra CORBANA. 

34 RENUNCIA A INTERESES 

CORBANA no tendrá obligación de pagar intereses y el contratista, por consiguiente, desiste del 
derecho de recuperarlos con respecto a sumas de dinero que CORBANA es obligado a retener por 
razones de juicios, órdenes, decretos, procesos judiciales y depósitos de garantía o cumplimiento. 

35 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

35.1 El contratista está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al 
ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecución de las labores necesarias para 
conseguir el objeto de esta contratación. 

35.2 Si durante el proceso de ejecución de los trabajos de campo necesarios, el Supervisor de CORBANA 
determina por sí mismo o mediante un tercero que, por dolo, imprudencia o negligencia, el contratista 
está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas 
correctivas y eventualmente de compensación de las externalidades negativas ocasionadas que se 
estimen convenientes para subsanarlos, evitarlos y eventualmente indemnizarlos. 

35.3 En caso de que el contratista no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se 
le indiquen, el Supervisor de CORBANA podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad 
total del contratista hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este 
concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución. 
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35.4 Para evitar eventuales riesgos se deberá prever cualquier incidente que pueda producir contaminación 
de las aguas, por ejemplo, con el combustible que la maquinaria utilice (aceites, diésel, entre otras 
sustancias). 

35.5 El contratista deberá ejecutar las labores contratadas realizando un adecuado manejo de los desechos, 
embalajes y basura que se genere a raíz del uso de los materiales que se requieran para la ejecución de 
las labores contratadas. Una vez que se utilicen los recipientes, embalajes o se instalen los materiales 
que se requieran, el contratista deberá retirarlos al final del día de trabajo y disponer de estos 
adecuadamente, en un sitio temporal acondicionado para este fin, cuyo manejo no genere un impacto 
en el ambiente, las personas o propiedades de terceros por malos olores, derrames de sustancias, entre 
otros. 

35.6 En caso de que se incumpla esta disposición de cuidado al ambiente y seguridad en el sitio de trabajo, 
CORBANA podrá denunciar la situación, lo que implicará una sanción por concepto de multa según 
el punto 37 de este cartel, por cada evento reportado. 

36 SEGUROS 

36.1 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, quedarán obligados a adquirir las siguientes 
pólizas de seguros, de no ser así, CORBANA resolverá el contrato y no tramitará el pago de los 
servicios prestados. 

36.2 Se entiende que estas pólizas deberán estar activas en todo momento durante la ejecución de los 
trabajos y tareas del proyecto. En el momento que se determine lo contrario, podrá resolverse el 
contrato sin responsabilidad por parte de CORBANA. 

36.3 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, deberán entregar certificación original emitida 
por el I.N.S. o en su defecto, una fotocopia debidamente certificada, de: 

a. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación del contratista tomar una póliza que cubra los 
riesgos del trabajo de todo su personal, de conformidad con el Código de Trabajo Título IV y su 
reglamento. 

b. Seguros de responsabilidad civil y daños a terceros: deberá tomar una póliza de 
responsabilidad civil, legalmente imputable al asegurado (contratista) por lesión o muerte a 
terceros o por daños a la propiedad de terceros. 

36.4 El contratista será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, y el de los 
subcontratistas, así como, cualquier lesión o muerte a terceros o daños a la propiedad de terceros, 
independientemente de que los daños y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de 
las pólizas correspondientes. 

36.5 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el número de cada uno 
y el período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción definitiva del objeto 
contractual. Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de CORBANA. 

36.6 El contratista deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguros suscritos. 

37 MULTAS 

37.1 El contratista deberá pagar a CORBANA por concepto de multas, al incurrir en los incumplimientos 
señalados en la siguiente tabla: 
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37.2 En caso de determinarse otros incumplimientos no detallados en esta tabla, se aplicará el cálculo para 
la multa de conformidad con el punto 37.3 (valor de «S») y se multiplicará por la cantidad de eventos 
cuantificables de la infracción cometida o por el plazo en el que ocurra el incumplimiento, por día 
hábil. 

37.3 Para calcular el valor de S (sanción), se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
S = sanción (por día o evento) expresada en la moneda ofertada. 
MTC = monto total del contrato en la moneda ofertada. 
POC = último plazo aprobado de ejecución del proyecto. 

37.4 CORBANA se reserva el derecho de hacer efectivas las sanciones, aplicando estas sobre el importe de 
la garantía de cumplimiento o descontándolas de los saldos pendientes de pago, en caso de que los 
hubiere. 

37.5 Recibida la comunicación de incumplimiento y aplicación de la multa que corresponda según lo 
establecido en este cartel, el contratista tendrá tres (3) días hábiles para exponer, por escrito, las razones 
por las cuales considera que no debe aplicarse la sanción. La falta de respuesta por parte del contratista 
en el plazo indicado se interpretará como aceptación tácita de lo actuado y será efectiva la multa. 

37.6 El Supervisor de CORBANA deberá ejercer un estricto control del programa de trabajo, a fin de que, 
al momento de presentarse retraso sin la justificación debida, informe a CORBANA para que este 
aplique la sanción correspondiente hasta los máximos establecidos. 

37.7 El Supervisor de CORBANA será el responsable de la total y absoluta verificación, revisión, y 
supervisión de que los trabajos se estén realizando de acuerdo con el programa de trabajo aprobado y 
de conformidad con este cartel. 

37.8 En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sea en forma total o parcial, y que no tengan 
una sanción de multa concreta establecida este cartel, o bien que, aun teniéndola, quede sin satisfacer 

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACIÓN DE MULTAS MULTA POR DÍA O EVENTO 
Inicio tardío de actividades respecto a la «orden de inicio». 4* S (por día) 
Retraso o suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con 
el programa de trabajo aprobado y vigente. 

2 * S (por día) 

Atrasos en la entrega de los informes o sus correcciones de conformidad con el 
programa de trabajo aprobado y vigente. (No se recibirán etapas incompletas). 

2 * S (por día) 

El Director del Proyecto o el personal del contratista no se presentan a las reuniones 
de seguimiento establecidas por CORBANA. 

2*S (por evento) 

El contratista no entrega información o documentación solicitada por CORBANA 
dentro del plazo que le haya sido otorgado para tal fin, sin justificación aceptada 
por Supervisor de CORBANA. La presentación de cualquier justificación deberá 
realizarse por parte del contratista dentro del plazo otorgado para el cumplimiento 
de la entrega de la información. 

2*S (por día) 

Atrasos en la disponibilidad y/o colegiatura del personal profesional extranjero. 1*S (por día) 
Si el contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de 
seguridad social, incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de 
Salarios Mínimos, del personal a su cargo, será acreedor de una multa. 

1*S (por día) 

No acato a las disposiciones de cuido al ambiente y seguridad laboral. 0,5*S (por evento) 

S= ቀ
୑୘େ

୔୓େ
ቁ ∗ 20% 
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de forma total, el contratista deberá pagar a CORBANA los daños y perjuicios ocasionados. 

37.9 CORBANA se reserva el derecho para accionar contra la CONTRATISTA o subcontratistas, en 
conjunto o individualmente. 

38 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

38.1 CORBANA podrá resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo o 
una parte de este, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminación 
dentro del tiempo especificado en el contrato, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en 
terminarlo en el tiempo estipulado. 

38.2 En caso de resolución contractual y a criterio de CORBANA, se dejará sin efecto la primera 
adjudicación y se procederá a adjudicar el proyecto al segundo oferente en la calificación de ofertas. 
Se le consultará de previo al segundo oferente y se valorará su capacidad financiera para asumir la 
contratación; en el caso de que el segundo oferente no esté dispuesto, o no tenga capacidad financiera, 
se procederá con el tercer oferente, y así sucesivamente, salvo que se decida declarar infructuoso el 
procedimiento, de conformidad con el artículo 28, del Reglamento General de Contrataciones de 
CORBANA. 

38.3 En caso de que el monto de multas supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 
CORBANA podrá resolver el contrato de forma unilateral. 

39 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA 
CONTRATACIÓN 

39.1 CORBANA se reserva el derecho de inspeccionar la ejecución del proyecto cuando lo estime 
pertinente, por lo que podrá establecer los controles que considere oportunos, de forma consensuada y 
conjunta. 

39.2 CORBANA dará por terminado el contrato si el contratista no cumple con los términos pactados, para 
tal efecto, ejecutarán todas las acciones de control que estimen necesarias, lo que es aceptado por el 
contratista. 

39.3 El Supervisor de CORBANA, tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en cualquier momento 
y bajo cualquier circunstancia, si así lo estima conveniente. Además, tendrá libre acceso a cualquier 
información y podrá solicitar rendición de cuentas e informes sobre situaciones particulares, en el 
entendido de que el contratista entiende y acepta estas disposiciones, si así se estima requerido por 
CORBANA. 

40 CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratación no podrá ser cedida parcial ni totalmente, ni traspasada en modo alguno a terceros, 
salvo autorización expresa y por escrito de CORBANA y, en caso de autorizarse, el cesionario deberá 
presentar todos los requerimientos que le solicite CORBANA para acreditarlo como contratista 
adjudicado según los términos de esta contratación. 

41 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

41.1 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, la oferta se tornará 
inelegible para todos los efectos. 

41.2 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, posterior a la 
adjudicación, CORBANA analizará la posibilidad de resolver el contrato y reclamar los daños y 
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perjuicios causados en vía de su elección. 

42 PROPIEDAD DEL INFORME Y SUS ENTREGABLES 

El contratista acepta que no podrá divulgar de ninguna forma, los datos y resultados y en general todos 
los entregables de esta contratación, sin la autorización expresa y escrita de CORBANA, por cuanto 
son propiedad de esta última. Además, toda la información que se genere en la ejecución de esta 
contratación deberá ser entregada por el contratista a CORBANA o a quien esta designe para dicha 
entrega. 

43 DIVERGENCIAS 

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse de la presente 
contratación, se resolverán por medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del Centro de 
Resolución de Conflictos del C.F.I.A, mediante una conciliación o arbitraje de derecho de acuerdo con 
la Ley N° 7727. 

44 TRÁMITE ANTE EL C.F.I.A. 

44.1 El oferente debe presentar certificación de que la empresa (o empresas en caso de consorcio) se 
encuentra inscrita en el C.F.I.A, así como de él o los profesionales responsables de los trabajos a 
ejecutar. 

44.2 El oferente deberá contemplar en su oferta el plazo de tramitología de la inscripción de la 
responsabilidad profesional y de la inscripción del contrato ante el C.F.I.A. 

44.3 Para dicho trámite se deberá contemplar los siguientes requisitos para tramitar por APC (Sistema 
Administrador de Proyectos de Construcción del C.F.I.A.): 

a. Clave o firma digital. 

b. Datos del cliente: Nombre Completo y correo electrónico. 

c. Número de Bitácora. 

d. Números de carnet: de todos los profesionales que participan en el proyecto tanto por parte del 
contratista como de CORBANA. 

e. Planos en un solo archivo ZIP, si por las condiciones analizadas, estos existen. 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

45 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

45.1 El proyecto se ubica en la provincia de Limón, cantón de Matina, distrito de Matina. 

45.2 De acuerdo con la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica con el acrónimo CRTM05, el 
tramo de interés se encuentra entre las siguientes coordenadas: 1114691 N, 580020 E y 1115098 N, 
580097 E. 
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Figura 1. Ubicación del proyecto. 

Fuente: CORBANA, 2024. 

46 PRODUCTOS ESPERADOS 

46.1 El contratista deberá entregar un informe por concepto de finalización de las labores contratadas, el 
cual contendrá al menos las siguientes secciones. 

 Descripción del sitio y del trabajo realizado: el informe deberá poseer como sección inicial una 
reseña del sitio de trabajo donde se exponga su ubicación, condiciones topográficas a nivel visual 
y un diagrama o plano donde indique los sitios donde se realizaron las pruebas de campo. 

 Exploración geofísica y geotécnica: este apartado deberá incluir toda la información ateniente a 
las propiedades físicas y mecánicas de los suelos hallados in situ. Dentro de los contenidos 
esperados de esta sección del informe final, se encuentran los aspectos indicados en los puntos 
46.2 y 46.3. 

 Vulnerabilidad ante erosión interna: en esta sección se debe presentar la metodología utilizada 
para identificar y evaluar la amenaza ante erosión interna y subpresiones de la masa de suelo 
subyacente al dique y en el trasdós de éste a lo largo del tramo de interés (420 m). Dentro de los 
contenidos esperados de esta sección del informe final, se encuentran los aspectos indicados en 
los puntos 46.4. 

 Resultados y recomendaciones: en esta porción del informe final el contratista deberá exponer 
los hallazgos realizados con base en su análisis de la información recabada con las pruebas de 
campo, las pruebas de laboratorio y el estudio de vulnerabilidad ejecutados, así como también 
deberá incluir, con base en estos resultados, las recomendaciones que estime pertinente dirigir a 
la Administración para que el futuro proyecto de acorazamiento del dique pueda desempeñarse 
de manera segura y efectiva durante su vida útil. Dentro de los contenidos esperados de esta 
sección del informe final, se encuentran los aspectos indicados en los puntos 46.5 y 46.6. 

46.2 El apartado de exploración geotécnica (perforación) deberá contener toda la información que se 



 

38 

obtenga mediante los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras 
extraídas e información afín, la cual será resumida en un «perfil geotécnico», en el cual se indicará, 
para cada uno de los estratos hallados, al menos la siguiente información: 

a. Ubicación de la perforación. 

b. Indicación de la metodología de perforación utilizada a lo largo del sondeo. 

c. Número de golpes del ensayo SPT. 

d. Profundidad del nivel freático. 

e. Curva granulométrica. 

f. Clasificación del suelo según AASTHO y la Clasificación Unificada de Suelos. 

g. Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad). 

h. Humedad y densidad natural. 

i. Gravedad específica. 

46.3 La sección ateniente a la exploración geofísica deberá indicar de manera resumida la metodología de 
auscultación utilizada, así como también deberá incluir el perfil estratigráfico, secciones estratigráficas 
con detalle de anomalías encontradas (si las hay) y cualquier otro detalle que resulte necesario para 
comprender la composición y estructura del suelo en el área de interés. Se deberá incluir una referencia 
de la ubicación de las pruebas geofísicas realizadas. 

46.4 El apartado de estudio de vulnerabilidad ante erosión interna deberá indicar expresamente el marco 
teórico de la metodología empleada para el análisis de la amenaza, así como el detalle de las ecuaciones 
utilizadas y las limitaciones del método escogido. El contratista deberá justificar la elección de la 
metodología con base en criterios ingenieriles que demuestren su aptitud y beneficios respecto de otras 
alternativas. 

46.5 En el apartado de recomendaciones se espera que el contratista indique las conclusiones a las que llegó 
realizar el análisis detallado de la información encontrada en campo y las pruebas de laboratorio con 
el fin de comprender los fenómenos que inciden, o pueden hacerlo, en el diseño de las obras como las 
que se prevé construir en el dique existente , y con base en sus hallazgos emita las recomendaciones 
que ayuden a prevenir, controlar o mitigar sus efectos nocivos sobre dichas, así como también deberá 
describir en caso de utilizarse parte del material existente, cuál será el procedimiento para su uso. 

En esta sección el contratista deberá, si los resultados de los estudios así lo sugieren, señalar qué otras 
pruebas resultan pertinentes ejecutar con el fin de satisfacer el objetivo deseado. 

46.6 En caso de que, como resultado de los estudios realizados por el contratista, se determine que resulta 
necesario construir obras de mitigación para gestionar la amenaza física de la erosión interna, se deberá 
elaborar planos constructivos y especificaciones técnicas de éstas, para lo cual el contratista deberá 
presentar detalles debidamente escalados, legibles y acotados en láminas de formato .PDF y .DWG 
con formato para ploteo de tamaño de 60 (sesenta) por 90 (noventa) cm y deberá indicar claramente 
en éstos el detalle de su ubicación exacta, superponiendo éstas a la topografía del sitio. Se entiende 
que la presentación de estas láminas son parte integral de la solución que se determine, en caso de ser 
requeridas obras de mitigación, por lo tanto, no se realizarán pagos por estas láminas y sus 
especificaciones considerando que estas están incluidas en el precio ofertado. 

46.7 Todos los resultados incluidos en el informe que deberá presentar el contratista deberán venir 
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respaldados con memorias de cálculo claras, legibles y repetibles con el fin de que permitan dar 
seguimiento a los procedimientos utilizados, de allí que se deberán incluir todos los datos de entrada 
y ecuaciones utilizadas, así como la explicación de las limitaciones y consideraciones hechas. En caso 
de que alguno de los datos presentados en el informe sean producto de alguna correlación, las variables, 
gráficos y cualquier otro recurso utilizado para su determinación deberá ser facilitado. La 
Administración podrá solicitar ampliaciones sobre la información y datos referidos, así como rechazar 
el uso de parte de ella o de correlaciones para su obtención. 

47 PLAZO DE EJECUCIÓN 

47.1 El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad el objeto de esta 
contratación, basado en la ética y correctas prácticas de la ingeniería. 

47.2 El plazo máximo para la ejecución de las labores contratadas es de treinta (30) días naturales, que 
serán contados a partir de la fecha indicada en la «orden de inicio» emitida por parte de CORBANA. 
La orden de inicio será remitida por el Supervisor de CORBANA a la dirección de correo electrónico 
que indique el oferente como medio de notificaciones. 

47.3 En caso de omitir la indicación del plazo de entrega en la oferta, se entenderá que el mismo es el 
anteriormente indicado. 

47.4 Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil inmediato siguiente. 

47.5 Compensación de plazo por afectaciones al proyecto: CORBANA podrá no considerar dentro del 
plazo de ejecución, los días no laborables o una proporción de estos, por eventos de caso fortuito, 
fuerza mayor o por orden de CORBANA. CORBANA coordinará con el contratista para definir cómo 
se llevarán a cabo las labores en estas situaciones. 

47.6 El adjudicado deberá tramitar la solicitud de días no laborables ante el Supervisor de CORBANA 
mediante nota escrita sobre el hecho que da origen a la solicitud de ampliación de plazo, en un tiempo 
no mayor a los tres (3) días naturales siguientes al momento en que ocurran los eventos2 y aportar el 
informe del I.M.N. en caso de que el evento sea climático y la respectiva anotación en la bitácora del 
proyecto, así como cualesquiera otras pruebas que justifiquen la solicitud, según la naturaleza de la 
afectación. 

47.7 Prórrogas del plazo: a solicitud del contratista, CORBANA, podrá autorizar prórrogas al plazo de 
ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por esta, o bien se modifique el alcance 
del objeto contractual previamente aprobada por CORBANA. Las prórrogas de plazo serán efectivas 
mediante la firma de un adendum al contrato que se haya suscrito para la contratación. 

47.8 El contratista adjudicado presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales 
siguientes a que tuvo conocimiento del hecho que demorará la ejecución. El contratista deberá remitir 
la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones y pruebas que se 
requieran para demostrar el tiempo adicional requerido. Una vez estudiada la solicitud, CORBANA 
emitirá la respuesta que corresponda. 

49 NORMATIVA TÉCNICA 

49.1 La presente contratación implica el desarrollo de un proyecto de ingeniería, el cual se rige por las 
siguientes normas, especificaciones, reglamentos y leyes, según se indica a continuación: 

 
2Aplica lo dispuesto en el punto 28.2 de este cartel, sobre el aviso oportuno y la definición de «evento». 
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a. Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes 
(CR-2020). Cualquier mención de este manual en el presente documento se entiende como la 
última versión vigente. 

b. Ley de Construcciones y su reglamento. 

c. Las normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de obras. 

d. Las especificaciones técnicas contenidas en este cartel. 

e. Código de Ética Profesional del C.F.I.A. 

f. Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura. 

g. Reglamento Especial que Regula el Procedimiento para la Exoneración del Cobro de Honorarios 
Profesionales. 

h. Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras. 

i. Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras. 

j. Reglamento Interno del Centro de Resolución de Conflictos del C.F.I.A. 

k. Entre otras leyes y reglamentos directamente relacionados con el ejercicio profesional en 
ingeniería y ejecución de proyectos, de las cuales no se podrá alegar desconocimiento técnico o 
jurídico por parte del oferente o contratista. 

49.2 En caso de encontrarse alguna diferencia de criterio entre lo que se indique en una especificación 
extranjera con respecto a una nacional que sea de uso oficial, se deberá aplicar lo establecido por esta 
última, siempre que aplique exactamente para el caso relacionado con el proyecto. 

49.3 Será responsabilidad del participante, obtener los permisos y licencias que fueren necesarias para 
llevar a cabo las labores objeto de este procedimiento. Lo anterior podría contemplar, pero no se limita 
a, permisos de construcción, trámites ante el C.F.I.A, inscripción del proyecto y compra de la bitácora 
del C.F.I.A, entre otros, que sean requeridos para ejecutar el proyecto en estricto cumplimiento de las 
leyes y normativas aplicables. El costo que se derive de estos trámites deberá ser cubierto por el 
adjudicado y se entiende que se encuentran incluidos en el precio de la oferta. 

50 LINEAS DE PAGO 

50.1 Cada uno de los renglones de pago podrán ser variados por el oferente expresando los criterios por los 
cuales ha determinado variar el desglose, agregando sub-ítems. No obstante, deberá mantener la 
estructura principal según se indica en este cartel (punto 50.4). 

50.2 Los pagos de la presente contratación los realizará CORBANA de conformidad con el punto 17 y 
concordantes de este cartel. 

50.3 La hoja de cotización que se indica en este documento deberá contener como mínimo las líneas 
indicadas a continuación, adicionando las que se requieran en cada una de las etapas del proyecto. 

50.4 Las Hojas de Cotización deberán contener los cuadros siguientes. 
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El oferente deberá detallar su estructura de costos con la finalidad de ser concluyente con el precio 
correspondiente con la exploración geotécnica-geofísica, pudiendo desglosar de la siguiente forma: 

Nota: se deberá consignar claramente el precio unitario de cada renglón de pago, limitado a dos 
decimales. El precio total de cada renglón de pago deberá calcularse como el producto del precio 
unitario limitado en dos decimales, por la cantidad. Esta condición prevalecerá sobre cualquier 
diferencia que se detecte por redondeo de decimales por parte del contratista. 

51 IMPUESTOS 

51.1 La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta 
referencia, se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

51.2 El precio ofrecido será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, 
debiéndose indicar a la vez el monto total de la oferta, de acuerdo con el formato indicado en el punto 
50.4 (Oferta Económica- Hoja de Cotización). 

51.3 El proyecto no se encuentra exento del impuesto sobre el valor agregado, por lo tanto, deberá 
cotizarse en la oferta incluyendo este. En caso de aplicar posibles exenciones con base en la 

Cuadro 1. Hoja de Cotización 

Ítem Línea de pago Unidad Cantidad 
Precio Total 
(U.S. $ o ₡) 

1 Exploración geotécnica y geofísica Global 1,00  

2 Estudio geotécnico-hidráulico Global 1,00  

3 

Elaboración de informe con 
recomendaciones y especificaciones 
técnicas (incluye planos constructivos y 
especificaciones técnicas si resulta 
necesario) 

Global 1,00 

 

SUB-TOTAL  
IVA  
TOTAL  
TOTAL, EN LETRAS: 

Cuadro 2. Desglose de exploración geotécnica y geofísica 

Ítem Renglón de pago Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
($ ó ₡) 

Precio 
Total 

($ ó ₡) 

1 
Perforación mediante penetración estándar 
(SPT) 

m 15,00   

2 Pruebas de humedad natural Unidad    
3 Límites de Atterberg Unidad    
4 Gravedad Especifica Unidad    

5 
Granulometría y clasificación 
AASHTO/SUCS 

Unidad  
  

6 Investigación geofísica (MASW o similar) m    
7 Perforación a rotación con broca diamante m    

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL (I.V.A. INCLUIDO):  
TOTAL, EN LETRAS: 
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legislación vigente, corresponderá al oferente que resulte adjudicado realizar los trámites para la 
exención que aplique. 

52 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

52.1 El oferente deberá presentar en su oferta un Programa de Trabajo el cual se considera requisito de 
admisibilidad, en el que se indique cada una de las etapas, los tiempos, secuencias y recursos 
asignados a las distintas actividades descritas, los productos finales como resultado de cada etapa, con 
su respectivo cronograma de trabajo, señalando la ruta crítica para el desarrollo de las actividades de 
conformidad con los requerimientos, objeto y alcance de la contratación. En el cronograma se 
demarcará además la ruta crítica. 

52.2 Este Programa de Trabajo no excederá en ningún caso, el plazo indicado en la oferta o los plazos 
señalados en este documento (indicándose todo en días naturales). 

52.3 El cronograma presentado servirá para el control del avance del contrato y será consecuente con el 
plazo ofertado, describirá la metodología de trabajo y el equipo que utilizará (si aplica), así como el 
personal a asignar a cada actividad. Este programa deberá actualizarse de forma regular con la finalidad 
de que refleje el estado actual del proyecto. 

52.4 Cada vez que se realice una actualización, deberá informarse al Supervisor de CORBANA remitiendo 
una copia electrónica del mismo en formato PDF. El cronograma deberá mostrar el avance porcentual 
y de cantidades proyectadas por mes para cada componente del cronograma. Asimismo, el cronograma 
deberá permitir la comparación de los avances programados y los avances reales de los componentes, 
al igual que el avance programado y avance real del proyecto como un todo. 

52.5 Este programa de trabajo deberá contener básicamente, la memoria descriptiva del cálculo y el 
diagrama de barras (Gantt). 

52.6 El diagrama de barras de Gantt deberá incluir lo siguiente: barra por renglón de pago y actividades 
asociadas, tiempo de inicio y el término, holgura total (holgura de interferencia y holgura libre). 

52.7 Flujo de caja: el contratista deberá presentar un diagrama o tabla de los pagos desglosados por renglón 
y por estimación mensual sobre las actividades a desarrollar. 

52.8 Este programa de trabajo deberá indicar la fecha a partir de la cual rige, el avance programado y el 
avance real de la ejecución de los trabajos, el mes al cual corresponde el avance real señalado, el 
nombre y la firma del responsable de los trabajos por parte del contratista. 

52.9 El Supervisor de CORBANA, procederá en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a emitir su 
criterio de aprobación o rechazo del programa de trabajo propuesto por el contratista. Sin embargo, se 
advierte que no podrán existir variaciones respecto a la ruta crítica del plan presentado a nivel de oferta. 

52.10 En caso de rechazo total o parcial del programa de trabajo, el contratista contará con un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles para realizar las modificaciones requeridas por el Supervisor de CORBANA. 

52.11 El programa de trabajo será aprobado por el Supervisor de CORBANA, cuando cumpla a cabalidad 
los requerimientos contractuales, ya que este servirá para efectuar el control durante la ejecución de 
los trabajos y pagos. 

52.12 La presentación del programa de trabajo, estrictamente apegado a las condiciones contractuales, 
constituye un requisito ineludible para la tramitación de los pagos del contrato. Lo anterior, tanto para 
el programa inicial como para los resultantes de las eventuales modificaciones o actualizaciones que 
experimenten. 
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52.13 Durante la ejecución de las labores contratadas, en cada reunión de seguimiento, el contratista estará 
en la obligación de brindar la actualización del cronograma de trabajo indicando la línea de avance 
correspondiente al día de dicha reunión. 

52.14 El incumplimiento de la presentación del programa de trabajo conforme a los requerimientos señalados 
podrá dar lugar a la aplicación de sanciones de apercibimiento o de inhabilitación según corresponda, 
y eventualmente, a la ejecución de la garantía de cumplimiento, previo procedimiento con apego al 
debido proceso. 

52.15 En lo correspondiente al avance, el atraso se define como la diferencia entre la fecha programada y la 
fecha real, de inicio o término, de una actividad. La medición de esta variable estará a cargo del 
Supervisor de CORBANA. 

52.16 El ritmo de avance se define como la relación entre el avance físico y el tiempo transcurrido. Cada 
actividad y el proyecto como un todo tienen su propio ritmo de avance, el cual deberá ser llevado por 
el ingeniero residente y controlado por el Supervisor de CORBANA. 
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FORMULARIO 1. PROPUESTA 
______ de __________ del 2024 

Señores 
Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

De acuerdo con el anuncio del Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-PGBS-PCR-0003-2024, 
denominado «Análisis y propuesta de solución a problemática de erosión bajo obra de protección en 
margen derecha de río Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantón de Matina, provincia de Limón» 
acepto aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto contractual en estricto cumplimiento 
con las especificaciones, disposiciones y condiciones publicadas en el presente cartel. Además, he examinado 
cuidadosamente las aclaraciones y la minuta de la visita pre-oferta que forman parte de este, por lo que sujeto a 
las condiciones anteriores, la suma total de la presente propuesta es de: 

Precio sin I.V.A: __________________ 
I.V.A: __________________________ 
Precio con I.V.A: _________________ 
Monto en letras: __________________________________________________________ 

El plazo para la ejecución del proyecto es de: __________ días naturales, los cuales no incluyen días no 
laborables. 
La vigencia de esta oferta es de: __________ días naturales, a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer la 
presente oferta: 

Firma del Representante legal: __________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 
documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 2. INFORMACIÓN DEL OFERENTE 

  de   del 2024 

Señores 
Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

En el presente brindo la información de resumen en mi condición de oferente: 

Nombre o razón social del oferente: __________________________________ 

Cédula jurídica del oferente: ________________________________________ 

Tel: ___________________ Fax: ___________________________ Dirección postal: ___________________ 

Correo electrónico para recibir notificaciones: ____________________________________________________ 

Provincia: ___________________ Cantón: ___________________ Distrito: ____________________ 

Dirección (domicilio exacto): _________________________________________________________________ 

Nombre del apoderado: ____________________________________________ 

Cédula de identidad del apoderado: ______________________________ 

Cargo que ocupa en la empresa: _________________________________ 

Inscrito en el C.F.I.A. como empresa consultora el día: _____________________________________________ 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 
documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O DEL PERSONAL 

Nombre del oferente: _______________________ Código C.F.I.A: _______________________________ 
Ingeniero (a): _____________________________ Código C.F.I.A: _______________________________ 
Operador aéreo (solo si aplica): ______________ Código: D.G.A.C: _____________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): ____________________________ 
Ubicación: ________________________________ Plazo original (días): ___________________________ 
Institución contratante: _____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 
Licitación N°: _____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): _____________________________ 
Ubicación: _______________________________ Plazo original (días): ____________________________ 
Institución contratante: ____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 
Licitación N°: _____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Nombre del proyecto: ______________________ Longitud total (m): ____________________________ 
Ubicación: _______________________________ Plazo original (días): ___________________________ 
Institución contratante: ____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 
Licitación N°: ____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Firma del Representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 
el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: ___/___/_____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 4. DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Nombre de la empresa o institución contratante: __________________________________________________ 

Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (o razón social): ______________________________________ 

Periodo de ejecución 
Fecha de inicio: __ / __ / ____ Fecha de finalización: __ / __ / ____ 

Condición contractual (marque con X) 
Contratista: _  Subcontratista: _ 

Descripción de las actividades y cantidad 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada en este documento es verdadera, que las actividades 
descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfacción y que los profesionales propuestos se 
encuentran habilitados en este periodo ante el C.F.I.A. (u otra agrupación gremial en caso de oferentes 
extranjeros). 

Adjunto acta de recepción a satisfacción y certificación del C.F.I.A. donde consta el proyecto debidamente 
inscrito. 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 
documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 5. CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

El suscrito, ___________________________________ cédula: ___________________, en calidad de 
______________________________________ hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa 
____________________________________ para el Procedimiento de Cotización Restringido N° FEPI-
PGBS-PCR-0003-2024, denominado «Análisis y propuesta de solución a problemática de erosión bajo obra 
de protección en margen derecha de río Matina en sector de Luisa Este (Zona C), cantón de Matina, 
provincia de Limón» y manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de resultar 
adjudicado y formalizarse el contrato correspondiente. 

Firma del profesional o técnico ofrecido: ___________________ (la autenticación no será requerida cuando 
el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 6. CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO (INCLUYENDO 
PERSONAL EN PLANILLA DEL OFERENTE, ASÍ COMO PROFESIONALES 

CONTRATADOS Y SUBCONTRATADOS) 

Nombre completo: ___________________________ 
Cédula: ____________________ 
Puesto: ____________________ 
Etapa del proyecto en la que participaría: __________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

# Institución Lugar Periodo (mes/año - mes/año) Título obtenido 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Firma del representante legal: _____________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 
documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ____________ 
  



 

50 

 

FORMULARIO 7. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS 

Nombre o razón social de la 
empresa subcontratista 

Detalle de actividades o tareas a realizar en 
el proyecto 

Porcentaje de 
Participación 

Monto de 
participación 

    

    

    

    

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando el 
documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ___________ 
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FORMULARIO 8. DECLARACIÓN JURADA SITUACIÓN TRIBUTARIA DGT Y 
MOROSIDAD C.C.S.S. 

San José, _______ de _________ del 2024. 

Señores 
Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

Quien suscribe, __________________________________, cédula de identidad ________________, en mi 
condición de representante legal de la empresa ___________________________________________________, 
manifiesto: en pleno conocimiento de las penas con las que la ley costarricense castiga los delitos de falso 
testimonio y perjurio, y que faltar a la verdad implica omitir u ocultar hechos, DECLARO BAJO LA FE DE 
JURAMENTO lo siguiente: 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la C.C.S.S. y al día con sus obligaciones obrero-
patronales. 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la Dirección General de Tributación y al día con el 
cumplimiento de deberes formales y con el pago de todos los impuestos nacionales. 

Autenticación notarial _______________________. (sello y firma del notario público). 

La razón de autenticación notarial debe cumplir con todos los requisitos para la validez de los instrumentos 
notariales y pagar los timbres de ley (₡125,00 de timbre fiscal, ₡62,50 de timbre fiscal por reintegro de papel y 
₡275,00 de timbre del Colegio de Abogados por cada firma autenticada). 

 


