
 

Página 1 de 4 
FEPI-PGBS-CE-0013-2025 

San José, 21 de febrero de 2025 

FEPI-PGBS-CE-0013-2025 

Aclaración N°2 

Procedimiento de Cotización Abierto FEPI-PGBS-PCA-0001-2024 

Asunto: Respuesta a consultas realizadas sobre el procedimiento. 

En atención a las consultas realizadas en correo de 18 de febrero del año en curso, se informa que, 

conforme a los términos del cartel de la contratación, las especificaciones técnicas y nuestra normativa 

se responde: 

1. Se consulta el presupuesto del procedimiento de cotización. 

Respuesta: existe un presupuesto para este proyecto, sin embargo, con el fin de promover una 

competencia sana, lo que se requiere es que los oferentes interesados coticen con su estructura de 

costos y márgenes de ganancia, sin ajustar sus propuestas y las líneas de la contratación a un 

presupuesto determinado solo para obtener la contratación, pues por experiencia que hemos tenido, 

luego se solicitan reajuste de precios, los cuales, de todas formas, nunca hemos aceptado. 

De todas formas, se aclara que CORBANA se rige por sus normas de contratación y no se encuentra 

sujeta a los procedimientos de la Ley General de Contrataciones. 

2. Favor aclarar si las visitas al proyecto, es un día o dos días y que sucede si en día de visita no alcanza 

el día para los trabajos solicitados de inspección. 

Respuesta: tal y como se mencionó en la reunión y visita pre-oferta, es responsabilidad del oferente 

estimar la duración de esta labor con base en el tamaño de la cuadrilla asignada, su rendimiento y la 

extensión a nivelar, los cuales son aspectos propios de cada empresa, por lo que no es posible de parte 

de la Administración fijar un valor de referencia. 

En caso de que el tiempo estimado para la ejecución de las actividades contempladas en el alcance 

resulte insuficiente a causa de condiciones fuera del control de la contratista (condiciones climáticas, 

eventos hidrometeorológicos, seguridad del personal, entre otros) éste podrá solicitar el 

reconocimiento del plazo correspondiente, para lo cual deberá tener presente lo establecido en el ítem 

49 del pliego de condiciones. 

En cuanto a los costos que deriven de una extensión temporal mayor a la prevista se recuerda que el 

ítem 19 del cartel contiene los lineamientos para solicitar un reajuste con base en condiciones como 

las tipificadas en el párrafo precedente, así como el proceso seguido por la Administración para su 

análisis y resolución. En caso de que se trate de alguna causa que resulte previsible u obedezca a 

factores achacables al contratista, éste deberá asumir la diferencia. 
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3. Favor aclarar el horario de trabajo en cada visita, por ejemplo, de las 8:00 am y las 4:00pm o de 9:30 

am a 2:00 pm por cuestiones de viaje ya que no somos de la zona de limón o de Matina. 

Respuesta: esta consulta fue atendida en la pregunta n°1 de la minuta de la reunión pre-oferta del 12 

de febrero de 2025. 

4. Definir el tamaño de pixel de la ortofoto y cuantos puntos de control se requieren para la ortofoto. 

Respuesta: esta consulta fue atendida en la pregunta n°9 de la minuta de la reunión pre-oferta del 12 

de febrero de 2025. 

5. Saber si la póliza de responsabilidad civil se necesita para ofertar o para el adjudicado o bien si bien 

para el oferente adjudicado nada más. 

Respuesta: esta consulta fue atendida en la pregunta n°10 de la minuta de la reunión pre-oferta del 

12 de febrero de 2025. 

6. Favor suministrar un número de cuenta para depositar la garantía de participación. 

Respuesta: esta consulta fue atendida en la pregunta n°5 de la minuta de la reunión pre-oferta del 12 

de febrero de 2025. 

7. Favor aclarar el punto 12.2.b, respecto a la experiencia solicitada, si es solo se contabilizan 

experiencias en obra civil y fotogrametría en los últimos 10 años. 

Respuesta: la experiencia que busca acreditar la Administración corresponde con el control y 

seguimiento de cantidades de obra en proyectos de construcción de obra civil mediante la nivelación 

convencional y/o fotogrametría. 

8. Puede ser la misma persona el profesional responsable, coordinador y director técnico de proyecto. 

Respuesta: Sí, esos roles pueden ser desempeñados por una misma persona, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos que establece el cartel para cada uno. 

9. Favor aclarar ya que, en la hoja de cotización, el ítem 1 serian 3 visitas, igualmente el ítem 3, ya que 

en la etapa #1 se menciona el levantamiento y fotogrametría de la zona de trabajo, 

independientemente de los días que se duren realizando esas labores para cumplir con la etapa #1, 

igual pasa con la etapa #3 que sería un levantamiento y una nivelación final de como quedaron las 

obras igualmente independientemente si se duran varios días en esa labor, puede ser que se haga en 

un día o varios, lo que queremos saber es si se oferta en forma general el ítem 1 y 3, y no por visitas. 

Respuesta: como complemento a la hoja de cotización descrita en el pliego de condiciones, y en aras 

de facilitar la elaboración de la oferta, se solicita incluir en la documentación a aportar los cuadros de 

desglose que se muestran a continuación. 
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Cuadro 1. Oferta detallada para control por topografía de Zona C. 

HOJA DE COTIZACIÓN PARA CONTROL POR TOPOGRAFÍA EN ZONA C 

Ítem Línea de pago Cantidad Unidad Precio Total (U.S. $ o ₡) 

1 

Nivelación inicial de la zona de trabajo (incluye batimetría, 

nivelación y fotogrametría, así como informe con estructura 

solicitada). 

1 Visita  

2 

Verificación de avance del proyecto (incluye visitas al proyecto, 

entrega de informes de cantidades de materiales y de ubicación de 

obras, así como informes de sesiones de trabajo). 
28 Visita  

3 
Nivelación final de la zona de trabajo (incluye nivelación y 

fotogrametría, así como informe con estructura solicitada). 
1 Global  

SUB-TOTAL  

IVA  

TOTAL  

TOTAL, EN LETRAS: 

Cuadro 2. Oferta detallada para control por topografía de Zona F. 

HOJA DE COTIZACIÓN PARA CONTROL POR TOPOGRAFÍA EN ZONA F 

Ítem Línea de pago Cantidad Unidad Precio Total (U.S. $ o ₡) 

1 

Nivelación inicial de la zona de trabajo (incluye batimetría, 

nivelación y fotogrametría, así como informe con estructura 

solicitada). 

1 Visita  

2 

Verificación de avance del proyecto (incluye visitas al proyecto, 

entrega de informes de cantidades de materiales y de ubicación de 

obras, así como informes de sesiones de trabajo). 

17 Visita  

3 
Nivelación final de la zona de trabajo (incluye nivelación y 

fotogrametría, así como informe con estructura solicitada). 
1 Global  

SUB-TOTAL  

IVA  

TOTAL  

TOTAL, EN LETRAS: 

Cuadro 3. Oferta detallada para control por topografía de Zona H. 

HOJA DE COTIZACIÓN PARA CONTROL POR TOPOGRAFÍA EN ZONA H 

Ítem Línea de pago Cantidad Unidad Precio Total (U.S. $ o ₡) 

1 

Nivelación inicial de la zona de trabajo (incluye batimetría, 

nivelación y fotogrametría, así como informe con estructura 

solicitada). 

1 Visita  

2 

Verificación de avance del proyecto (incluye visitas al 

proyecto, entrega de informes de cantidades de materiales y de 

ubicación de obras, así como informes de sesiones de trabajo). 

6 Visita  

3 
Nivelación final de la zona de trabajo (incluye nivelación y 

fotogrametría, así como informe con estructura solicitada). 
1 Global  

SUB-TOTAL  

IVA  

TOTAL  

TOTAL, EN LETRAS: 

La hoja de cotización presentada en el punto 49 del cartel de la contratación corresponde con una 

tabla que resume los valores estimados por el oferente para la realización de las labores descritas en 

el alcance de la contratación para cada uno de los sitios del proyecto (Cuadros 1, 2 y 3 de esta 

aclaración), por lo que el valor que debe indicarse en las líneas de pago de la hoja de cotización resulta 

de la suma de los subtotales de las actividades homónimas de los cuadros de desglose. 



 

Página 4 de 4 
FEPI-PGBS-CE-0013-2025 

Atentamente, 

William Muñoz Rodríguez 

Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos 

Corporación Bananera Nacional S.A. CORBANA 

JVíquez | Wmuñoz* 

CC: Expediente FEPI 

 Consecutivo - Expediente 
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