



Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos

San José, 04 de agosto del 2023

CORBANA-PGBS-CE-046-2023

ACLARACIÓN N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO #CORBANA-PGBS-PCR-008-2023
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES (PROYECTO LLAVE EN MANO) PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE PROCESO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
DE BANANO, UBICADO EN LOTE PROPIEDAD DEL CATIE, TURRIALBA, PROVINCIA DE
CARTAGO

Como resultado de la visita pre oferta realizada el día de ayer 03 de agosto en el lote propiedad del CATIE, y tal como se indicó a los participantes presentes, se realiza las siguientes aclaraciones al cartel:

1. Líneas 6, 7, 8 y 9 de las especificaciones técnicas: Se homologa el perling, todo a 1.50 mm
2. Línea 14: la puerta abatible se baja a 1.5 mm.
3. Se requiere hacer el tiraje de una manguera de poliducto de punto de conexión de la toma de agua al área de trabajo.

Atentamente,

William Muñoz Rodríguez
Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos