



28 de julio, 2021  
CORBANA-PGBS-CE-063-2021

### ACLARACIÓN AL CARTEL N°1

#### **PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO N°CORBANA-PGBS-PCR-009-2021 “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA/ARQUITECTURA PARA DISEÑO DETALLADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DETALLADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL PUENTE BINACIONAL SOBRE EL RIO SIXAOLA”.**

Estimados Oferentes:

Debido a las inundaciones producto del fuerte temporal de la semana anterior en las Zonas Norte y Caribe y a la afectación del puente de Penschurt que impide el acceso al Caribe Sur, la visita al puente Binacional sobre el Rio Sixaola programada para el jueves 29 de julio, 2021 SE CANCELA.

De acuerdo a lo anterior, se programan las nuevas fechas según se indica:

**VISITA AL SITIO DE LA OBRA:   jueves 05 de agosto, 2021 a las 9:00 a.m.**

**APERTURA DE OFERTAS:        martes 17 de agosto, 2021 a las 10:00 a.m.**

Las demás condiciones del cartel se mantienen igual.

Agradecemos su comprensión.

Atentamente,

Sr. Juan Vicente Barrantes Durán  
**Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos**

C: Ing. Greivin Jiménez, CONAVI  
Máster Frechia Camacho, UNOPS  
Archivo