



ANEXO N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO N°CORBANA-PGBS-PCA-002-2020 "CONTRATACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ARCOS DE ASPERSIÓN EN TRES PUNTOS DE INGRESO AL PAIS DE LA ZONA CARIBE, TANTO MARÍTIMOS COMO TERRESTRES".

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Punto de ingreso: SIXAOLA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA CIVIL				
1	Sustitución de tuberías de PVC del arco con accesorios	1	global	
2	Sustitución de aspersores del arco			
	Tipo TJ 60-6508 VS	19	un	
	Tipo TJ 60-6508	8	un	
3	Tubería de retorno	1	un	
4	Instalación de lámina en la cubierta	1	global	
5	Suministro e instalación de cortinas	1	global	
6	Suministro e instalación de Reductores de velocidad	2	un	
7	Suministro e instalación de Bomba centrífuga con acoples y tornillos	1	un	
8	Construcción de dado de concreto para el soporte de la bomba	0.06	m3	
	Rotulos			
9	Informativo de ingreso	1	un	
10	Informativo del sitio de aspersión	1	un	
Subtotal				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
ACTIVIDAD	DESCRIPCION		UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA ELÉCTRICA				
1	Diseño e instalación panel de control (incluye alimentación)		Global	
2	Alimentación e instalación del equipo de bombeo		Global	
3	Identificación y etiquetado de tableros y panel		Global	
SUBTOTAL				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
TOTAL GENERAL CON IVA (OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA)				



ANEXO N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO N°CORBANA-PGBS-PCA-002-2020 "CONTRATACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ARCOS DE ASPERSIÓN EN TRES PUNTOS DE INGRESO AL PAIS DE LA ZONA CARIBE, TANTO MARÍTIMOS COMO TERRESTRES".

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Punto de ingreso: MUELLE ALEMÁN

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA CIVIL				
1	Sustitución de tuberías de PVC del arco con accesorios	1	global	
2	Sustitución de aspersores del arco			
	Tipo TJ 60-6508 VS	19	un	
	Tipo TJ 60-6508	8	un	
3	Reparación de canaleta del arco existente	1	un	
4	Suministro e instalación de cortinas	1	global	
5	Suministro e instalación de Reductores de velocidad	2	un	
6	Suministro e instalación de Bomba centrífuga con acoples, apoyo apoyos y tornillos	1	un	
7	Construcción de dado de concreto para el soporte de la bomba	0.06	m3	
	Rotulos			
8	Informativo de ingreso	1	un	
9	Informativo del sitio de aspersión	1	un	
Subtotal				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
ACTIVIDAD	DESCRIPCION		UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA ELÉCTRICA				
1	Elaboración y trámite plano eléctrico		Global	
2	Tramitología		Global	
3	Instalación y traslado de medidor		Global	
4	Instalación de acometida eléctrica hasta cuarto de máquinas		Global	
5	Instalación tablero principal en cuarto de máquinas		Global	
6	Alimentación eléctrica a tablero de oficina		Global	
7	Diseño e instalación panel de control (incluye alimentación)		Global	
8	Alimentación e instalación del equipo de bombeo		Global	
9	Instalación sensores en túnel		Global	
10	Identificación y etiquetado de tableros y panel		Global	
SUBTOTAL				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
TOTAL GENERAL CON IVA (OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA)				



ANEXO N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO N°CORBANA-PGBS-PCA-002-2020 "CONTRATACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ARCOS DE ASPERSIÓN EN TRES PUNTOS DE INGRESO AL PAIS DE LA ZONA CARIBE, TANTO MARÍTIMOS COMO TERRESTRES".

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Punto de ingreso: MOiN

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA CIVIL				
1	Sustitución de tuberías de PVC del arco con accesorios	1	global	
2	Sustitución de aspersores del arco			
	Tipo TJ 60-6508 VS	19	un	
	Tipo TJ 60-6508	8	un	
3	Reparación de canaleta del arco existente	1	un	
4	Instalación de sensores para operación (ver presupuesto instalación eléctrica)			
5	Suministro e instalación de cortinas	1	global	
6	Suministro e instalación de Reductores de velocidad	2	un	
7	Suministro e instalación de Bomba centrífuga con acoples, apoyo y tornillos	1	un	
8	Construcción de dado de concreto para el soporte de la bomba	0.06	m3	
	Rotulos			
9	Informativo de ingreso	1	un	
10	Informativo del sitio de aspersión	1	un	
Subtotal				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
ACTIVIDAD	DESCRIPCION		UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA ELÉCTRICA				
1	Diseño e instalación panel de control (incluye alimentación)		Global	
2	Alimentación e instalación del equipo de bombeo		Global	
3	Instalación sensores en túnel		Global	
4	Identificación y etiquetado de tableros y panel		Global	
SUBTOTAL				
IVA				
SUBTOTAL CON IVA				
TOTAL GENERAL CON IVA (OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA)				



ANEXO N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO N°CORBANA-PGBS-PCA-002-2020 "CONTRATACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ARCOS DE ASPERSIÓN EN TRES PUNTOS DE INGRESO AL PAIS DE LA ZONA CARIBE, TANTO MARÍTIMOS COMO TERRESTRES".

RESUMEN DE OFERTA

PUNTO DE SALIDA	MONTO TOTAL OBRA CIVIL SIN IVA COLONES	MONTO TOTAL OBRA ELÉCTRICA SIN IVA COLONES	TOTAL GENERAL SIN IVA COLONES	TOTAL GENERAL CON IVA COLONES
MUELLE ALEMÁN				
SIXAOLA				
MOÍN				
TOTALES				

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA: ₡ _____

MONTO EN LETRAS: _____

Firma del Representante Legal