

ANEXO N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO N°CORBANA-PGBS-PCR-001-2022
 CONTRATACIÓN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ARCO DE ASPERSIÓN
 UBICADO EN LA FRONTERA DE COSTA RICA CON PANAMÁ SOBRE EL PUENTE NUEVO SOBRE EL RÍO SIXAOLA

HOJA DE COTIZACIÓN

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA CIVIL				
1	Sustitución de tuberías de PVC del arco con accesorios	1	global	
2	Sustitución de aspersores del arco			
	Tipo TJ 60-6508 VS	19	un	
	Tipo TJ 60-6508	8	un	
3.1	Ampliación del largo del túnel	1	global	
3.2	Tapicheles	1	global	
3.3	Cambio láminas plásticas en paredes del túnel	1	global	
3.4	Ampliación de canaletas	1	global	
3.5	Construcción de canaleta nueva	1	global	
3.6	Tubería colectora de líquidos	1	global	
4	Suministro e instalación de cortinas	1	global	
5	Suministro e instalación de Reductores de velocidad	2	un	
6	Instalación de válvula de retención	1	un	
7	Construcción de triple cámara para tratamiento de residuos	1	un	
8	Construcción de gradas de acceso	1	global	
9.1	Reinstalación de rótulo informativo	1	un	
9.2	Reinstalación de rótulo instructivo	1	un	

SUBTOTAL

IVA

SUBTOTAL CON IVA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL COLONES
DETALLE OBRA ELÉCTRICA			
1	Modificación del panel de control para lectura del sensor	Global	
2	Suministro e instalación de un mecanismo para automatizar la operación	Global	
3	Reinstalación de luminaria	Global	
4	Identificación y etiquetado de tableros y panel	Global	
SUBTOTAL			
IVA			
SUBTOTAL CON IVA			

TOTAL GENERAL CON IVA (OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA):

MONTO EN LETRAS:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL